
Ajánlattételi felhívás 

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér  
a „Borbála-telepi Óvoda felújítása” tárgyú kivitelezés első  és második szakaszának 

műszaki ellenőrzésére 

Előzmények:  
Oroszlány Város Önkormányzata a 2017. év folyamán elkészíttette a Borbála-telepi Óvoda energetikai 
felújításának tervét, kiegészítve azt egyéb elemekkel, melyek lényeges tartalma a használaton kívüli 
kazánkémény elbontása; új előtetők létesítése mindhárom foglalkoztató számára; a foglalkoztató 
épületszárnyak tetőformájának átalakítása nyeregtetősre; a központi folyosó és az attól NY-ra lévő 
épületrész (kiszolgáló jellegű helyiségek) víz- és csatornahálózatának felújítása; ezzel együtt ezek udvari 
hálózatainak felújítása; épületen belül a szerelést követően a padló- és falburkolatok cseréje; a 
foglalkoztatók közötti udvarrészek burkolatainak felbontása, új burkolat kialakítása.  
A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési rendeletének 6. §-ában kinyilvánította, hogy a Borbála-telepi 
Óvoda teljes felújítását fejlesztési hitel felvételével kívánja biztosítani. 
A Képviselő-testület – a felújítás mielőbbi megkezdése érdekében – a 25/2019. (III.7.) Kt. határozatában úgy 
döntött, hogy a teljes felújítást szakaszolva, az első szakasz megvalósításához (a tetőcsere és kapcsolódó 
munkái) saját forrást biztosít. A felújítás folytatásának, második szakaszának feltétele a kormány 
jóváhagyása az adósságot keletkeztető ügylethez (hitelfelvételhez).  
Oroszlány Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a „Borbála-telepi Óvoda felújítása” tárgyú kivitelezés 
első és második szakaszára, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. 
§-a szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás során a kivitelezés mindkét 
szakaszára az önkormányzat a Sárrét-Plast Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7000 
Sárbogárd, Ady Endre út 229-231.) ajánlatát fogadta el, és köt vállalkozási szerződést az első szakaszra a 
munka mielőbbi megkezdésével, a második szakaszra pedig feltételesen, amely esetben a munka a 
kormánynak a hitelfelvételhez való hozzájárulását, ennek közlönyben való megjelenését követően 
kezdődhet meg. 
A hitelfelvételhez a Kormány a Magyar Közlöny 101. számában megjelentetett, 1356/2019. (VI.14.) Korm. 
határozatában hozzájárult, ami a második szakaszra eredetileg feltételes szerződést hatályba léptette. 

Helyzetleírás:  

A Vállalkozási szerződés aláírására 2019. júniusban kerül sor, ezt követően a munkaterület rendelkezésre 
áll, átadás-átvételéről a felek egyeztetnek. 
A kivitelezés első szakaszát (a tetőcsere és kapcsolódó munkái) lehetőség szerint a nyári tanszünet idején 
kell elvégezni, de legkésőbb 2019. október 31-éig. A második szakasz kivitelezése ezzel párhuzamosan 
folyhat. 
A kivitelezést a Planbau Tervező Bt. (2800 Tatabánya, Réti út 172. I/4.), Kerekes Zoltán okl. építőmérnök, 

Misák István okleveles épületgépész mérnök (2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 122. 1/4.) és Tóbiás Attila 

villamos tervező (2800 Tatabánya, Jókai Mór u. 103.) tervei szerint kell elvégezni, amely eredetileg két 

megvalósítási ütemre bontva tartalmazza a komplett felújítást. Ettől eltérő az Ajánlatkérő szakaszolása. 

A komplett felújítás szakaszainak tartalomjegyzékében látható a komplett dokumentáció listája, valamint 

külön-külön az első és a második szakasz rendelkezésre bocsátott terveinek listája. Az érintett munkafajták 

műszaki leírását és a rajzi munkarészeket általában kompletten tartalmazza a szakaszolt dokumentáció, a 

költségvetés kiírások közül csak az adott szakaszhoz tartozó kiírás szerepel a szakasz dokumentációjában. 

A felek az első és a második szakaszra egy szerződést kötnek, mivel az eredetileg feltételes, második 

szakaszra vonatkozó szerződés a Kormány döntése alapján hatályba lépett.  

A kivitelezési munka első szakaszának lényeges tartalma és jellemző mennyiségei: 

 Meglévő tető héjazat (732 m2 síkpala), szerkezet, födémfeltöltés bontása, építési törmelék (~100 

m3), és bontott veszélyes hulladék (~12 m3) elszállítása 

 Meglévő teraszok acél tartószerkezetének, fedésének bontása; új fedett teraszok alapozásának, 

faszerkezetének és fedésének kialakítása (polikarbonát lemez 78 m2) 

 Kazánház nem használt kéményének bontása, két szellőzőkémény födém feletti bontása (15 m3). 
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 Új szeglemezes fa tartószerkezetű, cserépfedésű magastető (~ 647 m2) és PVC lemezes lapostető (~ 

27 m2) készítése csapadékvíz- és födém-hőszigeteléssel, hangszigeteléssel, új oromfal, attika 

magasítás, függőeresz csatorna készítése 

 Villámvédelem kiépítése az új tetőre (villámhárító felfogóvezető 120 m, villámhárító levezető 65 m, 

földelővezető 110 m) 

 Napelemes rendszer e projektben nem készül 

A kivitelezési munka második szakaszának lényeges tartalma és jellemző mennyiségei: 

 Kültéri nyílászárók cseréje 3 rétegűre (52 db), árnyékolók beépítése (18 db gurtnis hajtású 

alumínium redőny), 3 db beltéri tolóajtó 

 Fal és lábazat hőszigetelése ~ 700 m2 

 Belső festés (~ 140 m2 diszperziós, ~ 1.366 m2 mész), belső nyílászárók mázolása (~ 51 m2) gépészeti 

felújítással érintett helyiségek újra burkolása (lapburkolat bontás ~ 280 m2, készítés ~ 296 m2), 

előtte a közlekedő folyosó padlócsatornájának teljes feltárása, építész tervező helyszíni szemléje 

 Fűtési hálózat cseréje ~ 600 m vezeték bontásával, ~ 482 m vezeték építésével, 30 db új acéllemez 

radiátor beépítésével 

 A kiszolgáló jellegű épületrész víz-csatorna rendszerének felújítása 2 db zuhanyzó, 4 db mosdó, 2 db 

WC, 2 db falikút, 2 db hárommedencés mosogató beépítésével 

 A belső helyiségek gépi szellőztetése 3 db mini axiálventilátor beépítésével történik. 

 A villamos hálózat teljes felújítása: új elosztó és mérőhely, új vezetékek, szerelvények, világítótestek 

(75 db + 14 db biztonsági), 1 db elektromos tűzhely 

 A műszaki terv tartalmazza az udvari vízvezeték hálózat és csatornahálózat kiváltását. E projekt 

keretében csak a vízhálózat kiváltását kell elvégezni (~ 141 m acélcső bontása és PE ivóvíz 

nyomócső építése), a csatornahálózat kiváltása 2017-ben elkészült (ennek költségvetés kiírása nem 

szerepel az ajánlati dokumentációban) 

 új fedett teraszok burkolatának kialakítása (térburkolat ~ 146 m2, szegélykő ~ 42 m) 

A teljesítés helye: Oroszlány, Karinthy Frigyes u. 1. (az intézmény korábbi, a tervdokumentációban szereplő 

címe: Radnóti Miklós u. 1.), hrsz.: 1969. 

A munka nem engedélyköteles. Az épület kiürítése megtörtént. 

Ajánlatkérő e felhívásban az első szakaszra magasépítés és épületvillamosság szakágban, a második, 
feltételes szakaszra magasépítés, épületvillamosság és épületgépészet szakágban kér ajánlatot műszaki 
ellenőrzésre, jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr biztosításával. 

Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a kivitelezési munka műszaki terveit, továbbá a kivitelezési költség 
mértékét a végleges kivitelezési ajánlat szerint:  

 az első szakaszra: 46.213.570 Ft + 12.477.664 Ft ÁFA, összesen 58.691.234 Ft 

 a második szakaszra: 82.482.716 Ft + 22.270.333 Ft ÁFA, összesen 104.753.049 Ft 

Ajánlatkérő neve címe adószáma

Oroszlány Város Önkormányzata 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78. 15729631-2-11  
 
Feltételek a műszaki ellenőr Ajánlattevő számára: 

 Ajánlattevő olyan személy, vagy szervezet lehet, aki jogosult a munka elvégzésére, és rendelkezik 
szakmai felelősségbiztosítással legalább 10 M Ft/káresemény értékben. A jogosultság és a 
felelősségbiztosítás dokumentumait a nyertes Ajánlattevő nyújtja be a Megrendelőnek. 

 Rendelkezik olyan referenciamunkával, amely legalább két szintszámú, és 500 m2-t elérő alapterületű 
épület építésének, vagy felújításának műszaki ellenőrzése. 

 Fizetési feltételek: a munka elvégzésének igazolását (a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást) 
követően nyújtható be számla, melyet a megrendelő 30 napon belül utalással kiegyenlít. 
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 Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vállalkozó adatait, és az elvárt ellenszolgáltatást, amely tartalmazza az 
összes járulékos költséget, nyilatkozatot ÁFA fizetési kötelezettségről, vagy adómentességről. 

 Bírálati szempont: nyertes az a pályázó, aki a legalacsonyabb értékű ellenszolgáltatási ajánlatot teszi. 

Ajánlattétel határideje: 2019. június 21. (péntek) 9:00 óra. 

Ajánlattétel módja: eljuttatni a kitöltött „Ajánlat” dokumentumot az ajánlatkérő címére elektronikus 
formában a varga.szilardne@oroszlany.hu, és a bartalus.laszlo@oroszlany.hu e-mail címre. 

Az Ajánlatkérő az elektronikus úton benyújtott ajánlat titkosságát az ajánlattételi határidő lejártáig 
biztosítja. Az elektronikus levél „tárgy” mezőjébe a következő feliratot kérjük feltüntetni: „Ajánlat műszaki 
ellenőrzésre_Borbála-telepi Óvoda”. 

Az Önkormányzat a beérkezett ajánlatokról tájékoztatja az Ajánlattevőket és – az ajánlatkérésre vonatkozó 
eljárásrendje szerint – ismételt ajánlattételre hívja fel az érintetteket: az eredeti ajánlatánál az Ajánlatkérő 
számára lehetőség szerint kedvezőbb ajánlat tételére, vagy az eredeti ajánlat fenntartására vonatkozó 
nyilatkozat megküldésére. 

Az Ajánlatkérő elektronikus úton tájékoztatja az ajánlattevőket a nyertes ajánlat kiválasztásáról. 

Oroszlány, 2019. június 17. 

 

 Lazók Zoltán 
 polgármester 
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