

**Vállalkozási szerződés  
közvilágítás tervezésére és kiépítésére**

**TERVEZET**

amely létrejött egyrészről

**Oroszlány Város Önkormányzata** (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út. 78., bankszámla száma: 12028003-00254374-00100004; adószáma: 15729631-2-11; képviseli: Lazók Zoltán polgármester), **mint a Megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a:

..... (székhelye: ....., bankszámla száma: 00000000-00000000-00000000; adószáma: 00000000-0-00; cégjegyzékszám:00-00-000000; képviseli: .....,) **mint vállalkozó** (a továbbiakban Vállalkozó) között az alábbiak szerint:

**I. Előzmények**

I.1. Oroszlány Város Önkormányzata – a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések rendje szerint – ajánlatokat kért a kivitelezési munkára.

I.2. Az eljárás során a ..... tett érvényes ajánlatot, melyet az önkormányzat elfogadott.

I.3. Felek az ajánlat tartalma alapján az alábbi szerződést kötik:

**II. A szerződés tárgya**

II.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól az **Oroszlány, Káposztás-dűlő közvilágítási rendszer kiépítését, tervezéssel együtt**.

II.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt és a jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkát szakszerűen elvégzi.

**II.3. Vállalkozó részletes feladata:**

Az Oroszlány, Káposztás-dűlőben közvilágítási rendszer tervezése és kiépítése, melynek keretében vállalkozó feladata 9 db LED lámpatest telepítése meglévő oszlopokra és 2 db LED lámpatest telepítés új oszlopokra tervezéssel, engedélyeztetéssel és teljeskörű E.ON ügyintézással az engedélyek beszerzésével, a közvilágítás kiépítésével; a kiépítés, az egyeztetések, a beépített anyagok és szerkezetek megfelelőségének dokumentálásával (jegyzőkönyv, nyilatkozat, megfelelőségi nyilatkozatok), a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező ajánlatkérés, és az ajánlat szerint, megvalósulási dokumentáció átadása, a munka részeként a szükséges egyeztetések lebonyolítása és dokumentálása a meglévő közvilágítási hálózat tulajdonosával/áramszolgáltatóval, egyéb közműkezelőkkel, szükség szerint szakfelügyelet igénylése, ezek finanszírozása.

A munkát az ajánlati költségvetésnek megfelelően kell elvégezni. Az esetleg szükségessé váló helyreállítás a kivitelező felelőssége.

A teljesítés helye: Oroszlány 1266 (Várdomb utca, közterület), 13275 (Káposztás-dűlő, közterület), 0102/2 (közterület), 0102/19 (magánterület) helyrajzi számú ingatlanok.

Az újonnan kiépülő hálózatrészt az önkormányzat nem kívánja átadni az áramszolgáltató tulajdonába.

Vállalkozó a kivitelezést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló **191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet** szerint végzi.

Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi, őrzésvédelmi, és forgalomterelési szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a hulladékok elszállításáról.

Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó előzetes jelzése alapján szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti.

Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeket Megrendelőnek bemutatni és Megrendelőt az eltakarásról naplóbejegyzés útján vagy email-ben legkésőbb 3 nappal korábban értesíteni.

Vállalkozó köteles a beépített anyagok és a beépítés minőségét igazolni és azt a kivitelezési munka során folyamatosan dokumentálni a Megrendelő számára.

A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában hatályos rendeletek, valamint a nemzeti szabványok és műszaki előírások szolgálnak.

**II.4. A szerződés időtartama, teljesítési határidő az üzembe helyezésre: 2021. augusztus 31.**

**II.5. Megvalósítási ütemterv:**

- tervezés .....-tól .....-ig
- engedélyezés .....-tól .....-ig
- kivitelezés .....-tól .....-ig
- beüzemelés .....-tól .....-ig
- műszaki átadás-átvétel tervezett időpontja .....

### **III. szerződés teljesítésében részt vevő személyek, szervezetek**

III.1. A szerződést a szerződő félnek kell teljesítenie.

III.2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az általa bármilyen módon igénybe vett Alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha maga teljesített volna.

### **IV. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek**

IV.1. Jótállás: Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára **12 hónap**, a lámpatestekre és beépített anyagokra **36 hónap garanciát vállal**.

IV.2. A Jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológia alkalmazását lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni.

IV.3. A Vállalkozó az általa kivitelezett munkákra a jótállási időn kívül az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet szerinti szavatosságot vállalja.

### **V. Átadás-átvételi eljárás**

V.1. A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő átadás-átvételi eljárást tűz az érintettek meghívásával. A Vállalkozó a készre jelentést – várható késedelem esetén annak írásbeli előrejelzését – a határidő napját megelőző 5. napig köteles eljuttatni a Megrendelőhöz.

V.2. A jelen szerződés szerinti munkák elvégzését követően az átadási dokumentáció része:

- Megvalósulási dokumentáció átadása a Megrendelőnek 2 papír alapú és 1 példány elektronikus példányban (a felhasznált anyagok, szerkezetek és a beépítés minőségének dokumentumaival, vizsgálati eredményekkel, szabványossági minősítő iratokkal, nyilatkozatokkal, stb.)
- A teljesítés feltétele a munka átadása teljesen kész, működőképes állapotban, az elvárt dokumentumokkal együtt.

V.3. A Megrendelő kapcsolattartó képviselője:

név: Kovács Gábor Ferenc környezetvédelmi referens

email: [kovacs.gabor.ferenc@oroszlany.hu](mailto:kovacs.gabor.ferenc@oroszlany.hu)

tel: 34/361-444/141; 20/316-9125

cím: Polgármesteri Hivatal, 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

,

V.4. Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

név:

email:

cím:

jogosultság:

mobil:

**VI. Pénzügyi feltételek**

VI.1. Az ellenszolgáltatás összege: **Ft + 27% ÁFA, mindösszesen bruttó Ft, azaz forint.**

VI.2. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik.

VI.3. **Vállalkozó 1 db számla benyújtására jogosult, a számla fizetési határideje: 30 nap.** Számla benyújtására a hiánymentes átadás-átvételi eljárást igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv és dokumentáció mindkét fél általi aláírását és elfogadását követően van lehetőség.

VI. 4. Jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj átalányáras, azaz többletmunka elszámolására nincsen mód. Vállalkozó a szerződés teljesítéséért a jelen pontban írtakon kívül egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra nem jogosult.

**VII. Egyéb rendelkezések**

VII.1. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitákat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitáik eldöntésére a Megrendelők székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

VII.2. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

VII.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló **191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet** irányadók.

A Felek a jelen szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag négy egyező példányban írják alá.

**Oroszlány, 2021. március 1.**

.....  
**Megrendelő**

.....  
**Vállalkozó**

Ellenjegyzem:

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....  
Dr. File Beáta jegyző

.....  
Bársony Éva osztályvezető

**Mellékletek:**

- 1. Ajánlattételi felhívás**
- 2. Vállalkozó ajánlata**