Iktatészdm (Megrendel6): 14-TG/127-.../2021

VALLALKOZASI SZERZODES (tervezet)

— Oroszldny, Jozsef Attila kézben 17 db parkoldhely épitésének kivitelezési munkdlataira —

amely létrejott egyrészrél

Oroszlany Varos Onkormanyzata (székhelye: 2840 Oroszlany, Rakdczi Ferenc Ut 78.; bankszamla szama:
12028003-00254374-00100004; addszdma: 15729631-2-11; képviseli: Lazdk Zoltan polgarmester), mint
megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél a

........................... (székhelye: ..........cccceeeeennnneen. SZAM, bankszamla szdma: ..........ccccecceeeeeeneeennn; @doszama:
........................ ; cégjegyz€kszama: ......ccccccvvvvvvvnnnnnns; Ké€pviselic  iiiiiiiiiieeenn.. Ugyvezetd), mint
vallalkozd (a tovabbiakban: Vallalkozd) kozott (a tovabbiakban egyiittesen: Felek) az aldbbiak szerint:

I. El6zmények

I.1. Oroszlanyi Varos Onkormanyzata, mint Ajanlatkérd az ,,Oroszldny, Jozsef Attila kézben 17 db parkoléhely
épitésének kivitelezési munkdlatai” targyaban, a kozbeszerzési értékhatar alatti kivalasztasi eljarast folytatott
le. A 2021. aprilis 26-an indult eljards keretében a Vallalkozé ajanlatot tett, melyet az e szerz6désben
részletezet feltételekkel Megrendeld elfogadott, ennek alapjan keriil sor Felek jelen szerz6déskotésére.

Il. A szerz6dés targya

I1.1. Megrendeld a jelen szerz6dés alairdsaval megrendeli Vallalkozétdl a jelen szerz6dés 1.1. pontjaban
meghatarozott Ajanlattételi felhivas szerinti munkalatokat.

2. Vallalkozé a jelen szerz6dés aldirasaval vallalja, hogy a Megrendel6 altal igényelt és a jelen szerz6dés
Il.1. pontjaban meghatarozott kivitelezési munkat szakszer(ien ellatja.

3. Vallalkozé részletes feladata:

A munkak m(iszaki tartalma és mennyiségei: a szerz6dés IlI/1. pontja szerinti Ajanlattételi felhivas mellékletét

képezs tételes ajanlati koltségvetésben részletezett munkalatok.

Teljesités helyszine: Oroszlany, Jézsef Attila kézi 623/18 helyrajzi szam alatti kdzterllet (6nkormanyzati
1/1 tulajdon)

Vallalkozé a kivitelezést az épitGipari kivitelezési tevékenységrél sz6lé 191/2009. (I1X.15.) Kormanyrendelet

szerint végzi.

Vallalkozé felel a kivitelezés id6szaka alatt a munkavédelmi, kérnyezetvédelmi és 6rzésvédelmi szabalyok
betartdsaért, gondoskodik tovdbba a munkahely elkeritésérdl és figyelmeztet6 jelzések elhelyezésérél, a
hulladékok rendszeres elszallitasarol.

Megrendel6 koteles a munkateriiletet rendszeresen ellendrizni, az eltakarasra kerllé munkarészeket a Vallalkozé
elGzetes jelzése alapjan szemrevételezni és észrevételeit Vallalkozéval egyeztetni.

Vallalkozé koteles az eltakarasra keril6 munkarészeket Megrendel6nek bemutatni és Megrendel6t az
eltakarasrol legkésébb 3 nappal korabban értesiteni.

Vallalkozé koteles a beépitett anyagok és a beépités minGségét igazolni és azt a kivitelezési munka sordn
folyamatosan dokumentalni a Megrendel6 szamara.

A munka minGségének meghatdarozasara a szerz6déskotés idépontjaban hatdlyos rendeletek, valamint a nemzeti
szabvanyok és miszaki el6irasok szolgalnak.

1.4. A szerzGdés id6tartama:
A munkaterilet a szerz6dés alairdsanak napjatél rendelkezésre all.

SzerzGdés teljesitési hatarideje: 2021. julius 15. (csiitortok) —a Megrendeld elGteljesitést elfogad.

Ill. A szerzddés teljesitésében részt vevo személyek, szervezetek
lll.1. A szerz6dést a nyertes ajanlattevéként szerz6d6 félnek, azaz a Vallalkozonak kell teljesitenie.

111.2. Vallalkozé a munkat sajat alkalmazottaival latja el.

IV. Szerzddést biztosito mellékkotelezettségek
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IV.1. Késedelmikotbér: a netté vallalkozéi dij 1 %-a/nap.

A Vallalkoz6 a szerz6désszegés (a hatdrid6 elmulasztasa, késedelembe esés) 1. napjatdl kezdve koteles a fenti
Osszegli kotbért megfizetni. A kotbér 6sszegérél a Megrendel6é a késedelem megszlinésekor, legkésSbb
azonban a teljesitési hataridé lejartat koveté 20. napon beldl allit ki szamlat, melyet a Vallalkozé 30 napon
beliil koteles a Megrendeld részére, a Megrendel6 bankszamlajara torténd atutaldssal megfizetni.

Amennyiben Vallalkozé a szerz6dés részét képez6 megvaldsitdsi itemtervtdl jelentésen eltér (azaz a tervezethez
képest a munkalatokban 8 napndl hosszabb csuszas kovetkezik be), Megrendel6 jogosult a szerz6dést azonnali
hatallyal rendkivili felmonddssal megsziintetni és a munkat massal elvégeztetni, illetve meghiusulasi kotbért

,,,,,

A kotbér kifizetése nem érinti a Megrendel6 azon jogat, hogy a Vallalkozétoél a szerz6désszegéssel okozott
és a kotbér 6sszegével nem fedezett kdranak megtéritését kovetelje.

IV.2. Meghiusulasi kotbér a netté vallalkozoi dij 20%-a.

V. Jotallas

V.1. Vallalkozé garancialis (jotallasi) felelGsséget véllal az elvégzett munkak I. osztalyd minGségben, I. osztalyu Uj
anyagokbdl, a terveknek és egyéb dokumentumoknak, szabvanyoknak és szabdlyzatoknak, tovabba jelen
szerz6désben foglaltaknak megfelel6 mddon, a rendeltetésszerld haszndlatra vald elvégzéséért. Garancialis
(jotdllasi) felelGssége alapjan a Vallalkozé koteles az altala hibasan elvégzett munkak kijavitasdra vagy az
alkalmazott hibds anyagok cseréjére, mindenkor a szlikség szerint. Garancialis (jétallasi) idG: a sikeres m(iszaki
atadds-atvételt kovet6 60 honap. Amennyiben az elvégzett munkara vagy annak valamely részére jogszabaly
hosszabb jotéllasi id6t hataroz meg, ott a jogszabdlyban meghatdrozott id6 az iranyado.

V.2. A jotdllasi kotelezettség alapjan a Vallalkozo koteles a hibat a Megrendel6 altal — a javitashoz sziikséges
id6tartam biztositasdval — megadott hataridén beldl dijmentesen kijavitani, kivéve, ha bizonyitja, hogy a hiba a
nem rendeltetésszerl haszndlat miatt kovetkezett be. Ha Vallalkozé a jétallasi kotelezettségének nem tesz
megfelel6 médon és id6ben eleget, akkor a Megrendel6 jogosult a hibak kijavittatasat, illetve a hianyossagok
megszintetését — a Vallalkozo koltségére, azaz a jétallasi biztositék terhére — massal elvégeztetni, Vallalkozo
egyidejl irdsos értesitése mellett. Vallalkozd koteles részt venni a muszaki atadds-atvételt6l szamitott egy
naptari év elteltével a MegrendelGvel egyeztetett id6pontban garancidlis bejarason. Az ellenérzés soran feltart
hibakat Vallalkozé a jelen pont el6irasai szerint koteles kijavitani.

V.3. Jotallasi biztositék: A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos jotallasi
igények biztositékaként (jotallasi biztositék) a szerz6dés szerinti, tartalékkeret és afa nélkil szamitott
ellenszolgaltatas 5 %-anak megfeleld biztositék keriil kikotésre.

A jotallasi biztositék formaja: A Vallalkozoé a Jotéllasi biztositékot a Kbt. 134. § (4) bekezdése értelmében a
jotallasi kotelezettség kezdetének id6pontjaban, azaz a teljesitésigazolas kiadasanak (sikeres és hianytalan
mUszaki atadds-atvételt igazold atadds-atvételi igazolas kiadasanak) napjan koteles rendelkezésre bocsatani.

Vallalkozé az ajanlatdban nyilatkozott arrdl, hogy a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a jotallasi biztositékot
hataridére a Megrendel6 rendelkezésére bocsatja.

A Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan a biztositék kikotése vonatkozasaban az ajanlatkéré a
kozbeszerzési dokumentumokban elGirja, hogy a biztositékok az ajanlattevéként szerz6d6 fél valasztdsa
szerint nyujthatéak:
» Ovadékként az elGirt pénzosszegnek az ajanlatkérGként szerz6d6 fél fizetési szamlajara torténd
befizetésével, atutalasaval,
+ pénzligyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizets kezesség biztositasaval,
+ vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizet6 kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel.

Jotdllasi Biztositék felszabaditdasa: A J6tallasi id6szak végén a Felek helyszini bejarast tartanak, és
megallapitasaikat jegyz6konyvben rogzitik. A régzitett hibak kijavitasa utan, illetve a jegyz6kényvben foglalt
megallapoddsnak megfelel6en a J6tallasi biztositékot Megrendel6 részben, vagy egészben felszabaditja.

VI. Atadas-atvételi eljaras

VI.1.A Vallalkozé készre jelentése alapjan a Megrendeld atadas-atvételi eljarast tiz ki legkésébb a kivitelezés
befejezési hataridejére az érintettek meghivdsaval. A Vallalkozé a készre jelentést — varhaté késedelem
esetén annak irasbeli el6rejelzését — a hatarid6 napjat megel6z6 10. napig koteles eljuttatni a Megrendel6hoz.
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VI.2.A jelen szerz6dés szerinti munkdk elvégzését kdvetSen az atadasi dokumentdcio része

VI.2.1. Megvaldsulasi dokumentdcié dtadasa a MegrendelSnek 1 (egy) papir alapu és 1 elektronikus
(pdf, fotd, stb.) példanyban (benne a felhaszndlt anyagok, szerkezetek és a beépités minGségének
dokumentumaival, vizsgalati eredményekkel, szabvanyossagi mingsité iratokkal, nyilatkozatokkal, stb.)

VI.2.2. A teljesités feltétele a létesitmény atadasa, az elvart dokumentumokkal egyiitt.

VI.3. A Megrendel6 kapcsolattarto képviselGje:

név: Auer JOzsef;

telefon: 436 (34) 361-444/151;

mobil: +36 (20) 361-4112;

cim: Oroszlanyi K6z6s Onkormanyzati Hivatal — 2840 Oroszlany, Rakdczi Ferenc ut 78.;
e-mail: auer.jozsef@oroszlany.hu

VI.4.Vallalkozé képviselGje:
név:
mobil:
cim:
e-mail:

VII. Pénziigyi feltételek

VII.1. Az ellenszolgaltatas 0sszege:

Villalkozét a fentiek szerint meghatarozott munkak ellenértékeként ... Ft + 27% AFA, minddsszesen brutté
...~ Ft, azaz ... forint vallalkozéi dij illeti, melynek megfizetésére Megrendel6 kotelezettséget vallal.
Megrendeld kijelenti, hogy a jelen szerz6dés teljesitéséhez szlikséges pénzligyi fedezet rendelkezésére all.

VIL.2. Megrendel6 elSleget bocsat Vallalkozo részére, a bruttd kivitelezési koltség ... %-a mértékéig.

Az el6leg igénybevételének mddja: elblegbekérd kidllitdsa. Az atutalt elSleg 6sszegérdl Vallalkozé az
atutalast kovet8en, az dltaldnos forgalmi adordl szélé 2007. évi CXXVII. térvény elGirasainak megfeleld, a
banki jévairas napjaval megegyez6 teljesitési datumu elélegszamlat bocsat ki

VII.3. Vallalkozé a végszamlajat a VI.1. pontban meghatarozott vallalkozoéi dijrél, az V.1. pont szerinti,
hianytalan atadas-atvételi eljaras soran késziilt jegyz6konyv keltezésével megegyezs teljesitési datummal
jogosult kiallitani, amelyben elszamolasra keriil a VI.2. pont szerinti el6leg 6sszege. A végszamla fizetési
hatdrideje a szamla keltét6l szamitott 30 naptari nap.

Vil.4. Teljességi nyilatkozat:

Villalkozé nyilatkozik, hogy a fenti ajanlati arat a szerz6dés Il/1. pontja szerinti Ajanlattételi eljarasban rogzitett
m{szaki tartalommal torténé megvaldsitasahoz sziikséges minden koltségre figyelemmel tette.

VILL5. Vallalkozé a szerz6dés teljesitéséért a jelen pontban irtakon kivil egyéb jogcimen
ellenszolgaltatasra nem jogosult.

VII.6. Jelenszerz6désben rogzitett vallalkozoi dij atalanyaras, ennek megfelel6en a szerz6dés targyat képezi
minden olyan munka megvaldsitdsa, amely az ajanlati dokumentacidban szerepel (rajzi és szoveges
munkarészek), bizonytalansag esetén a Megrendel6 szamara kedvez6bb megoldas, szerkezet, anyag, stb.
alkalmazdsaval. A munka mennyiségének el6zetes ellenGrzése a Vallalkozé feladata. Tébbletmunka
elszdmoldsara nincs maéd.

VIII. Egyéb rendelkezések

VIII.1. Felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitaikat elsGdlegesen békés uton, targyaldsok utjan
rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitdik eldontésére a Megrendel6 székhelye szerinti birdsag
kizarélagos illetékességét kotik ki.

VIIL.2. Az ajanlattevGként szerz6d6 fél a szerz6désszegésével okozott karért teljes kartéritési felelGsséggel
tartozik.

VIIL.3. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvr6l szolé 2013. évi V.
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torvény, az épitGipari kivitelezési tevékenységrél sz6lé 191/2009. (1X.15.) Kormanyrendelet iranyadok.

Felek jelen 3 (harom) sorszamozott lapbdl allé és 4 (négy) eredeti példanyban késziilt szerz6dést annak
elolvasdsa és értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, jévahagydlag irjak ala.

Oroszlany, 2021. majus ...

Megrendel6
képv. Lazék Zoltan polgarmester

Ellenjegyzem:

Dr. File Bedta
Jjegyzé

Vallalkozé
képv. ...

Pénzlgyi ellenjegyzés:

Bdrsony Eva
osztdlyvezetd
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