Iktatészdm (Megrendelé): 14-TG/...-.../2021

VALLALKOZASI SZERZODES tervezet

az oroszldnyi Meseliget Ovoda épliletének

,,,,,,

amely létrejott egyrészrél

Oroszlany Varos Onkormanyzata (székhelye: 2840 Oroszlany, Rakédczi Ferenc Ut 78., statisztikai jelz8szama:
15729631-8411-321-11, addszdma: 15729631-2-11, bankszdmlaszdma: 12028003-00254374-00100004;
képvisel6je: Lazdk Zoltan polgarmester), mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld),

mdsrészrél
a ... (révid neve: ...; cg. ..., székhelye: ...; addszama: ..; bankszamlaszama: ...; képviseli: ... Ugyvezetd), mint

ajanlattevd tervez6 (tovabbiakban: Vallalkozd), a tovabbiakban egyittesen Felek k6z6tt az aldbbiak szerint:

I. El6zmények

1. Megrendel6, mint ajdnlatkéré a kbzbeszerzési eljardsrendjének megfeleléen, a honlapjdn
megjelentetett ajdnlattételi felhivdssal ajdnlatot kért az oroszldnyi Meseliget Ovoda épiiletének tetdfelujitdsi
és elStets épitési munkdlatainak kivitelezésére. A felhivdsra ... db ajdnlat érkezett.

Az ajdnlattételi felhivdsra a Vadllakozé ajdanlatot tett, melyet Megrendelé — mint a legkedvezébbet —
elfogadott, ennek alapjdn keriil sor a Felek jelen szerzédéskétésére.

A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé elvéllalja az oroszlanyi Meseliget Ovoda épiiletének tetSfelujitasi és
el6tetd épitési munkalatainak kivitelezését az alabb leirt részletes tartalommal és feltételek szerint.

Il. A szerz6dés targya
1.1. Megrendeld a jelen szerz6dés alairdsaval megrendeli Vallalkozotdl a jelen szerz6dés 1.1. pontjaban
meghatarozott Ajanlattételi felhivas szerinti munkalatokat.

1.2.  Vallalkozé a jelen szerz6dés alairasaval vallalja, hogy a Megrendel6 altal igényelt és a jelen szerz6dés
II.1. pontjaban meghatarozott kivitelezési munkat szakszerten ellatja.

11.3. Vallalkozé részletes feladata:

A munkak mdszaki tartalma és mennyiségei: a szerz6dés Il.1. pontja szerinti Ajanlattételi felhivasban és
arazatlan koltségtervben részletezett munkalatok és mennyiségek.

Teljesités helyszine: Oroszlany, Alkotmany ut 56. szam és 1314 helyrajzi szam alatti ingatlan.

Vallalkozé a kivitelezést az épitGipari kivitelezési tevékenységrél sz6lé 191/2009. (1X.15.) Kormanyrendelet
szerint végzi

Vallalkozé felel a kivitelezés id6szaka alatt a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és Grzésvédelmi szabalyok
betartdsaért, gondoskodik tovdbba a munkahely elkeritésérdl és figyelmeztet6 jelzések elhelyezésérél, a
hulladékok rendszeres elszallitasardl.

Megrendel6 koteles a munkateriiletet rendszeresen ellendrizni, az eltakarasra keriilé munkarészeket a Vallalkozé
el6zetes jelzése alapjan szemrevételezni és észrevételeit Vallalkozéval egyeztetni.

Vallalkozé koteles az eltakardsra keriil6 munkarészeket Megrendelének bemutatni és Megrendel6t az
eltakarasrol legkésébb 3 nappal korabban értesiteni.

Vallalkozé koteles a beépitett anyagok és a beépités mindségét igazolni és azt a kivitelezési munka soran
folyamatosan dokumentalni a Megrendel6 szamara.

Megrendel6 Vallalkozé
képv. Lazék Zoltan polgarmester képv. ... igyvezetd
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A munka minGségének meghatdrozasara a szerz6déskotés idépontjaban hatalyos rendeletek, valamint a nemzeti
szabvanyok és m(iszaki el6irasok szolgdalnak.

11.4. A szerz6dés id6tartama:

A munkatertlet a szerz6dés aldirdsanak napjatél rendelkezésre all.
SzerzG6dés teljesitési hatdrideje: 2021. augusztus 31. (kedd) — a Megrendel6 el6teljesitést elfogad.

Ill. A szerz6dés teljesitésében részt vevl személyek, szervezetek

ll.L1. Aszerz6dést a nyertes ajanlattevéként szerz6d6 félnek, azaz a Vallalkozénak kell teljesitenie.
I.2. Vallalkozé a munkat sajat alkalmazottjaival latja el.

IV. SzerzGdést biztosito mellékkotelezettségek

IV.1. Késedelmi kotbér: a netté Vallalkozéi Dij 1 %-a/nap.

AVallalkoz6 a szerz6désszegés (a hatarid6 elmulasztasa, késedelembe esés) 1. napjatél kezdve koteles a fenti
Osszegli kotbért megfizetni. A kotbér 6sszegérél a Megrendel6 a késedelem megszlinésekor, legkésGbb
azonban a teljesitési hataridé lejartat koveté 20. napon beldl allit ki szamlat, melyet a Vallalkozé 30 napon
beliil koteles a Megrendeld részére, a Megrendel6 bankszamlajara torténd atutaldssal megfizetni.

Amennyiben Vallalkozé a szerz6dés részét képez6 megvaldsitasi Gtemtervtél jelentGsen eltér (azaz a tervezethez
képest a munkalatokban 8 napnal hosszabb csuszas kdvetkezik be), Megrendel6 jogosult a szerz6dést azonnali
hatallyal rendkivili felmonddssal megsziintetni és a munkat massal elvégeztetni, illetve meghiusuldsi kotbért

/////

A kotbér kifizetése nem érinti a Megrendel6 azon jogat, hogy a Vallalkozétél a szerz6désszegéssel okozott
és a kotbér dsszegével nem fedezett kdranak megtéritését kovetelje.

IV.2. Meghiusulasi kétbér a netté Vallalkozéi Dij 20%-a.

V. Jétallas

V.1.  Vallalkozé garancialis (jotallasi) felelGsséget vallal az elvégzett munkak I. osztalyu min&ségben, I. osztalyu
Uj anyagokbdl, a terveknek és egyéb dokumentumoknak, szabvanyoknak és szabdlyzatoknak, tovabba jelen
szerz6désben foglaltaknak megfelel6 mdédon, a rendeltetésszerl hasznalatra vald elvégzéséért. Garancialis
(jotallasi) felelGssége alapjan a Vallalkozd koteles az altala hibasan elvégzett munkak kijavitasara vagy az
alkalmazott hibas anyagok cseréjére, mindenkor a sziikség szerint. Garancialis (jotallasi) id6: a sikeres m(iszaki
atadas-atvételt kovet6 60 honap. Amennyiben az elvégzett munkara vagy annak valamely részére jogszabaly
hosszabb jotallasi id6t hatdroz meg, ott a jogszabdlyban meghatdrozott id6 az irdnyadé.

V.2.  Ajotdllasi kotelezettség alapjan a Vallalkozo koteles a hibat a Megrendel6 altal — a javitashoz sziikséges
id6tartam biztositasdval — megadott hataridén belll dijmentesen kijavitani, kivéve, ha bizonyitja, hogy a hiba a
nem rendeltetésszerl hasznalat miatt kovetkezett be. Ha Vallalkozo a jétallasi kotelezettségének nem tesz
megfelel6 médon és id6ben eleget, akkor a Megrendel6 jogosult a hibak kijavittatasat, illetve a hidnyossagok
megsziintetését — a Vallalkozo koltségére, azaz a jotallasi biztositék terhére — massal elvégeztetni, Vallalkozé
egyidejl irdsos értesitése mellett. Vallalkozé koteles részt venni a muszaki dtadds-atvételtél szamitott egy
naptari év elteltével a Megrendel6vel egyeztetett id6pontban garancidlis bejarason. Az ellenGrzés soran feltart
hibakat Vallalkoz6 a jelen pont el8irasai szerint koteles kijavitani.

V.3. Jotallasi biztositék: A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos
jotallasi igények biztositékaként (jotallasi biztositék) a szerz6dés szerinti, tartalékkeret és afa nélkil szamitott
ellenszolgaltatas 5 %-anak megfelel6 biztositék keriil kikotésre.

A jotallasi biztositék formaja: A Vallalkozé a J6téllasi biztositékot a Kbt. 134. § (4) bekezdése értelmében a
jotallasi kotelezettség kezdetének idGpontjaban, azaz a teljesitésigazolas kiadasanak (sikeres és hianytalan
m{(iszaki atadas-atvételt igazold atadas-atvételi igazolas kiadasanak) napjan koteles rendelkezésre bocsatani.

Vallalkozé az ajanlatdban nyilatkozott arrdl, hogy a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a jotallasi biztositékot
hatdrid6re a Megrendel6 rendelkezésére bocsatja.

A Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan a biztositék kikotése vonatkozdsdban az ajanlatkéré a
kozbeszerzési dokumentumokban elGirja, hogy a biztositékok az ajanlattevéként szerz6d6 fél valasztasa
szerint nyujthatéak:
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VALLALKOZASI SZERZODES:  Oroszldny, KFMKK épiiletéhez kiilsé személyfelvono épités és akaddlymentes vizes blokk kialakitds komplett
kivitelezése

+ Ovadékként az elGirt pénzosszegnek az ajanlatkéréként szerz6d6 fél fizetési szamlajara torténd
befizetésével, atutalasaval,

« pénzligyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizets kezesség biztositdsaval,

+ vagy biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizet6 kezességvallaldst tartalmazoé — kotelezvénnyel.

Jotdllasi Biztositék felszabaditasa: A Jotallasi id6szak végén a Felek helyszini bejarast tartanak, és
megallapitasaikat jegyz6konyvben rogzitik. A régzitett hibak kijavitasa utan, illetve a jegyz6kényvben foglalt
megdallapodasnak megfelel6en a J6tallasi biztositékot Megrendeld részben, vagy egészben felszabaditja.

VI. Atadas-atvételi eljaras

VI.1. AVallalkozo készre jelentése alapjan a Megrendel6 atadas-atvételi eljarast tiiz ki legkésébb a kivitelezés
befejezési hataridejére az érintettek meghivasaval. A Vallalkozé a készre jelentést — varhatd késedelem
esetén annak irdsbeli el6rejelzését — a hatarid6 napjat megel6z6 10. napig koteles eljuttatni a Megrendel6hoz.

VI.2. Ajelen szerz6dés szerinti munkak elvégzését kbvetben az atadas-atvételi dokumentacid része

VI.1.1. Megvaldsulasi dokumentacié dtadasa a Megrendel6nek 1 (egy) papir alapu és 1 elektronikus
(pdf, fotd, stb.) példanyban (benne a felhaszndlt anyagok, szerkezetek és a beépités mindségének
dokumentumaival, vizsgalati eredményekkel, szabvanyossagi mingsitd iratokkal, nyilatkozatokkal, stb.)

VI.1.2. A teljesités feltétele a létesitmény atadasa, az elvart dokumentumokkal egy(tt.
VI.3. A Megrendel6 kapcsolattartd képvisel6je:

név: Nagy Gabor miszaki tigyintéz6
mobil: +36 (20) 294-3682
cim: Oroszlanyi K6z6s Onkormanyzati Hivatal — 2840 Oroszlany, Rakdczi Ferenc Ut 78.
e-mail: nagy.gabor@oroszlany.hu
VI.4.  Vallalkozo képviselGje:
név:
mobil:
cim:
e-mail:

VII. Pénziigyi feltételek

VIl.L1. Az ellenszolgaltatas 6sszege (Vallalkozéi Dij):

Villalkozét a fentiek szerint meghatarozott munkak ellenértékeként ... Ft + 27% AFA, minddsszesen ... bruttd
Ft, azaz ... forint Vallalkozoi Dij illeti, melynek megfizetésére Megrendel6 kotelezettséget vallal. Megrendel6
kijelenti, hogy a jelen szerz6dés teljesitéséhez sziikséges pénziigyi fedezet rendelkezésére all.

VIl.2. Megrendeld el6leget bocsat Vallalkozé részére ... + 27% AFA, minddsszesen brutté ... Ft, azaz ...
forint 0sszegben.

Az el6leg igénybevételének mddja: elblegbekérd kidllitdsa. Az atutalt elSleg 6sszegérdl Vallalkozé az
atutaldst koévetSen, az dltaldnos forgalmi addrdl szél6 2007. évi CXXVII. térvény elGirdsainak megfeleld, a
banki jovairas napjaval megegyez6 teljesitési datumu eldlegszamlat bocsat ki.

VII.3. Tekintettel arra, hogy a jelen kivitelezés targya épitési engedélyhez kotott épitési beruhazas, igy a
kifizetés soran az altaldanos forgalmi adérdl sz6lé 2007. évi CXXVII. térvényben meghatarozott ,,forditott afa”
szabalyai szerint kell eljarni.

VIl.4. Vallalkozé a végszamldjat a VII.1. pontban meghatdrozott Vallalkozéi Dijrél, a VI. pont szerinti,
hianytalan atadas-atvételi eljaras sordn késziilt jegyz6kdnyv keltezésével megegyezd teljesitési datummal
jogosult kiallitani, amelyben elszdmolasra keriil a VII.2. pont szerinti el6leg 0sszege. A végszamla fizetési
hatdrideje a szdmla keltét6l szamitott 30 naptari nap.

Megrendel6 Vallalkozé
képv. Lazék Zoltan polgarmester képv. ... igyvezetd
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VIII. Teljességi nyilatkozat

VIII.1. Vallalkozé nyilatkozik, hogy a fenti ajanlati arat a szerz&dés Il/1. pontja szerinti Ajanlattételi eljarasban
rogzitett mlszaki tartalommal torténé megvalésitasahoz sziikséges minden koltségre figyelemmel tette.

VIIl.2. Vallalkozé a szerz6dés teljesitéséért a jelen pontban irtakon kiviil egyéb jogcimen
ellenszolgaltatasra nem jogosult.

VIII.3. Jelen szerz6désben rogzitett Vallalkozoi Dij atalanyaras, ennek megfelel6en a szerzédés targyat
képezi minden olyan munka megvaldsitasa, amely az ajanlati dokumentaciéban szerepel (rajzi és szoveges
munkarészek), bizonytalansag esetén a Megrendel6 szdmara kedvez6bb megoldds, szerkezet, anyag, stb.
alkalmazdsaval. A munka mennyiségének el6zetes ellendrzése a Vallalkozé feladata. Tobbletmunka
elszdmoldsara nincs maéd.

IX. Egyéb rendelkezések

IX.1. Felek megdllapodnak abban, hogy esetleges jogvitaikat els6dlegesen békés Uton, targyaldsok utjan
rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitdik eldontésére a Megrendel6 székhelye szerinti birdsag
kizarélagos illetékességét kotik ki.

IX.2. Az ajanlattevéként szerz6d6 fél a szerz6désszegésével okozott karért teljes kartéritési felel6sséggel
tartozik.

IX.3. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykdnyvrdl sz6ld 2013. évi V.
toérvény, az épitGipari kivitelezési tevékenységrél sz6léd 191/2009. (1X.15.) Kormanyrendelet iranyadok.

Felek jelen 4 (négy) sorszamozott lapbdl dllé és 4 (négy) eredeti példdnyban késziilt szerzédést annak
elolvasdsa és értelmezése utdn, mint akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagydlag irjdk ald.

Oroszlany, 2021. julius ....

Megrendel6 Vallalkozo
képv. Lazék Zoltan polgdrmester képv. ... igyvezetd
Ellenjegyzem: Pénzlgyi ellenjegyzés:
Dr. File Beata Barsony Eva
jegyzé pénzligyi osztalyvezetd

Oldal: 4/4



