

KÉSZÜLT A KÖVETKEZŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN:

**„Cultplay tematikus játszópark projekt-3.-Oroszlány” tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 117. § szerinti
közbeszerzési eljáráshoz
K.É. 19552/2020**

15-JOG/11-1/2021.

Vállalkozási szerződés

**„Cultplay (Tematikus parkok építése) című projekt” tárgyú kivitelezésére
Interreg V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program
CULTPLAY – tematikus játszóparkok című projektje keretében (SKHU/1601/1.1/209)**

amely létrejött egyrészről:

Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út. 78., bankszámla száma: 12028003-00254374-05000002 (elkülönített számla); adószáma: 15729631-2-11; képviseli: Lazók Zoltán polgármester), **mint megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a:

FABERLAND Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2119 Pécel, Pesti Út 3., bankszámla száma: 10300002-10698623-49020017; adószáma: 22926627-2-13; cégjegyzékszám: 13 09 140149; képviseli: Bálint Tibor vezető tisztségviselő), **mint vállalkozó** (a továbbiakban Vállalkozó) között az alábbiak szerint:

I. Előzmények

I.1. Oroszlány Város Önkormányzata mint ajánlatkérő „„Cultplay tematikus játszópark projekt-3.-Oroszlány” tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. §-a szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárást megindító felhívás 2020. december 1. napján, K.É. 19552/2020. számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.

I.2. Az eljárás során a FABERLAND Korlátolt Felelősségű Társaság az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően érvényes ajánlatot tett. A Közbeszerzési Munkacsoport hatáskörében eljáró polgármester 2021. február 5. napján kelt határozatával a FABERLAND Korlátolt Felelősségű Társaságot az eljárás nyertesének nyilvánította.

I.3. Felek az eljárást megindító felhívás és a Közbeszerzési dokumentumok, valamint az ajánlat tartalma alapján az alábbi szerződést kötik:

II. A szerződés tárgya

II.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól a jelen szerződés I.1. pontjában írt közbeszerzési eljárás tárgya szerinti, azaz „Cultplay tematikus játszópark projekt-3.-Oroszlány” **tárgyú beruházás kivitelezési munkálatait.**

II.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt és a jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkát szakszerűen ellátja.

KÉSZÜLT A KÖVETKEZŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN:

**„Cultplay tematikus játszópark projekt-3.-Oroszlány” tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 117. § szerinti
közbeszerzési eljáráshoz
K.É. 19552/2020**

II.3. Vállalkozó részletes feladata:

Oroszlány Város Önkormányzata az Interreg V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY – tematikus játszóparkok című projektje keretében (SKHU/1601/1.1/209) turisztikai attrakciót valósít meg jelen szerződéssel.

A kivitelezés az Oroszlány belvárosában található Haraszt-hegyen valósul meg. A kivitelezési munka több részfeladatból valósul meg. Az előkészítő munkákat (burkolat bontások, fakivágások, közművesítés) az Önkormányzat már elkészítette.

„CULTPLAY” TEMATIKUS JÁTSZÓTÉR műszaki tartalom közbeszerzési eljárás lefolytatásához címet viselő dokumentumban rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza az elvárt minimális műszaki tartalmat. A felsorolt játszóeszközök tájékoztató jellegűek, Ajánlattevő részletes szakmai ajánlatában mutatta be az általa kiválasztott gyártó(k) által forgalmazott eszközöket, illetve a vár látványtervét.

Az ajánlat alapján az Ajánlatkérő megállapította, hogy a megajánlott műszaki tartalom megfelel a műszaki leírásban foglalt előírásoknak (pl.: méret, funkciók, ütésállapítás, kiegészítő elemek, rögzítéstechnológia, anyaghasználat, színek, stb.).

Az egyedi játszóvár tekintetében nyertes ajánlattevő az ajánlat részeként részletes műszaki és funkcióleírást adott meg, bemutatva az egyes előírt játszófunkciók meglétét, elhelyezésének helyét, módját (Csúszda; acél csőcsúszda; tűzoltórúd; kötélletra / köteles mászóka; mászófal; üzleti pult; tűzhely; beszélő cső; távcső; Falra szerelhető fejlesztő játékok (legalább 4 db).

Főbb részfeladatok:

- Közműépítés

4 db Térfigyelő kamera telepítése rendszerbe foglalva

1 db ivókút létesítése

Terület közvilágításának kiépítése (kandeláberек telepítése – 10 db)

- Park- és járda építés

528 m² térkö burkolat építése

171 fm kerítés építése

531 fm kerti szegély építése

21 db játszótéri eszköz ill. kiegészítő utcabútor telepítése

88 m² ütésállapító gumiburkolat építése

607 m² ütésállapító homokburkolat

A beruházás részletes tartalmát a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírás része tartalmazza.

A teljesítés helye: 2840 Oroszlány, Haraszthegy

Vállalkozó a szakmai ajánlat részeként vállalja: az előírt legalább 3X3 méteres, árnyékolóval ellátott homokozó helyett legalább 4X4 méteres homokozó építését árnyékolóval.

Vállalkozó a szakmai ajánlat részeként többletfunkció telepítését a várba a következők szerint vállalja: 4 darab. A beépíteni javasolt játékok bemutatása (darabszám megadása, leírás és képanyag bemutatása) a szakmai ajánlatban megtörtént.

KÉSZÜLT A KÖVETKEZŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN:

**„Cultplay tematikus játszópark projekt-3.-Oroszlány” tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 117. § szerinti
közbeszerzési eljáráshoz
K.É. 19552/2020**

Vizsgálati elem	Megajánlás	Vállalkozó által az ajánlatban tett vállalás (igen/nem)
Forgalom és közúti infrastruktúra fenntartása érdekében tett intézkedések	Vállalja szilárd vagy legalább zúzott kő burkolatú kültéri felvonulási terület kialakítását, ill. igénybevételét	igen
Talajszennyezés csökkentése érdekében tett intézkedések	A járművek, munkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson	igen
Zajkibocsátás csökkentése érdekében tett intézkedések	Ajánlattevő vállalja-e, hogy a nagyobb zajjal (zavaró zajkibocsátással) járó tevékenységeket elsősorban a délelőtti órákban (pihenőidőn kívül) végzi? (igen/nem)	igen
Hulladékgazdálkodás, az érintett közterület, településrész és a kivitelezés hulladékgazdálkodásának zavartalansága érdekében tett intézkedések	Építési hulladékok újrahasznosításának vállalása legalább a keletkezett összes építési hulladék tömegének 5 %-ban	igen
	A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. alvállalkozó által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása	igen

A fentiek szerinti környezetvédelmi vállalásokat a szerződés teljesítésének időtartama alatt írásban az alábbiak szerint dokumentálni kell!

Vállalás		Ajánlatkérő ellenőrzése a vállalás tekintetében
Forgalom és közúti infrastruktúra fenntartása érdekében tett intézkedések	Vállalja szilárd vagy legalább zúzott kő burkolatú kültéri felvonulási terület kialakítását, ill. igénybevételét	Vállalkozó a teljesítés megkezdésének napjától számított 14 naponta írásbeli jelentést köteles készíteni, amelyben rögzíti a vállalás teljesülését, fotódokumentációval igazolva a szilárd vagy legalább zúzott kő burkolatú kültéri felvonulási terület kialakítását/igénybevételét.
Talajszennyezés csökkentése érdekében tett intézkedések	A járművek, munkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson	Vállalkozó a teljesítés megkezdésének napjától számított 14 naponta írásbeli jelentést készít, amelyben rögzíti a vállalás teljesülését, megjelölve benne az építési helyszínen azt a területet, amely a munkaterületen felvonult járművek

KÉSZÜLT A KÖVETKEZŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN:

„Cultplay tematikus játszópark projekt-3.-Oroszlány” tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 117. § szerinti
közbeszerzési eljáráshoz
K.É. 19552/2020

		tankolására került kialakításra, vagy pedig térképen jelölve a kiépített üzemanyagtöltő állomást, amelyet erre a célra igénybe vesz a Vállalkozó.
Zajkibocsátás csökkentése érdekében tett intézkedések	Ajánlattevő vállalja, hogy a nagyobb zajjal (zavaró zajkibocsátással) járó tevékenységeket elsősorban a 8-14 óra közötti időszakban (pihenőidőn kívül) végzi	Vállalkozó a teljesítés megkezdésének napjától számított 14 naponta írásbeli jelentést köteles készíteni, amelyben rögzíti a vállalat teljesülését, azaz a nagyobb zajjal (zavaró zajkibocsátással) járó tevékenységek végzésének pontos kezdési és befejezési időpontját.
Hulladékgazdálkodás, az érintett közterület, településrész és a kivitelezés hulladékgazdálkodásának zavartalansága érdekében tett intézkedések	Építési hulladékok ill. kitermelt föld újrahasznosításának vállalása legalább a keletkezett összes építési hulladék tömegének 5 %-ban	Vállalkozó a teljesítés megkezdésének napjától számított 14 naponta írásbeli jelentést köteles készíteni, amelyben rögzíti a vállalat teljesülését, megjelölve benne az adott időszakban keletkezett építési hulladék mértékét, illetve, hogy ennek mekkora része került újrahasznosításra.
	A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. alvállalkozó által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása	Vállalkozó a teljesítés megkezdésének napjától számított 14 naponta írásbeli jelentést készíteni, amelyben rögzíti a vállalat teljesülését, megjelölve benne, hogy a hulladék szelektív gyűjtése milyen módon került biztosításra, fotódokumentációt mellékelve.

Vállalkozó a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapján köteles az általa tett vállalások teljesülésének ellenőrizhetősége érdekében a teljesítés megkezdésének napjától számított 14 naponta írásbeli jelentést készíteni, amelyben rögzíti a vállalásai teljesülését, illetőleg amely tartalmazza a teljesülést igazoló kiegészítő dokumentumokat.

Minden vállalat esetében: Megrendelő a kézhez kapott jelentéssel összefüggésben 7 napon belül hiánypótlást rendelhet el, amennyiben a jelentésből nem állapítható meg a vállalatok teljesülése vagy a jelentés nem tartalmazza a teljesülést igazoló kiegészítő dokumentumokat. Amennyiben a Megrendelő 7 napon belül nem rendel el hiánypótlást az előbbiekről szerinti jelentéssel összefüggésben, úgy az adott jelentés elfogadottnak tekintendő.

Megrendelő fenntartja a szűrőpróbaszerű ellenőrzés lehetőségét a szerződés teljesítése alatt a környezetvédelmi-fenntarthatóságok vállalásának betartásának ellenőrzésére.

KÉSZÜLT A KÖVETKEZŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN:

**„Cultplay tematikus játszópark projekt-3.-Oroszlány” tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 117. § szerinti
közbeszerzési eljáráshoz
K.É. 19552/2020**

Vállalkozó a kivitelezést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló **191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet** szerint végzi.

Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a hulladékok rendszeres elszállításáról.

Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó előzetes jelzése alapján szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti.

Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeket Megrendelőnek bemutatni és Megrendelőt az eltakarásról naplóbejegyzés útján vagy email-en legkésőbb 3 nappal korábban értesíteni.

Vállalkozó köteles a beépített anyagok és a beépítés minőségét igazolni és azt a kivitelezési munka során folyamatosan dokumentálni a Megrendelő számára.

A munka minőségének meghatározására a műszaki terv, a szerződéskötés időpontjában hatályos rendeletek, valamint a nemzeti szabványok és műszaki előírások szolgálnak.

II.4. A szerződés időtartama:

- Szerződés **teljesítési határideje:**
a kivitelezés teljes körű befejezésének határnapja, teljesítési véghatáridő: a szerződéskötéstől számított 140. nap

III. szerződés teljesítésében részt vevő személyek, szervezetek

III.1. A szerződést a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie.

III.2. A szerződés teljesítésébe a Vállalkozó kizárólag az ajánlatában megjelölt részfeladatokra, és körben vonhat be alvállalkozót.

III.3. Amennyiben a szerződés teljesítése során a megjelölt alvállalkozó személyében változás következne be a szerződéskötéskor előre nem látható ok miatt bekövetkezett lényeges körülmény miatt, az új alvállalkozó személyét illetően Vállalkozó előzetesen egyeztetni köteles a Megrendelővel, és kizárólag az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban szereplő előírásoknak ugyancsak megfelelő – a Megrendelő által jóváhagyott – alvállalkozó vonható be.

III.4. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles biztosítani a jelen szerződés „Előzmények” című részében hivatkozott közbeszerzési eljárás során a szakmai alkalmasság körében igazolt, a Vállalkozó ajánlatában bemutatott szakember személyes közreműködését. E szakember helyettesítéséhez a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása szükséges. A helyettesítésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha az újonnan bevont szakember megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt, az adott pozícióra irányadó alkalmassági követelményeknek.

III.5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az általa bármilyen módon igénybe vett Alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha maga teljesített volna.

KÉSZÜLT A KÖVETKEZŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN:

„Cultplay tematikus játszópark projekt-3.-Oroszlány” tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 117. § szerinti
közbeszerzési eljáráshoz
K.É. 19552/2020

IV. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

IV.1. késedelmi kötbér: naptári naponként a nettó vállalkozói díj 1 %-a,
A késedelmi kötbér összege: legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. §-a értelmében vállalkozó jelen pontban foglaltak szerint pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, azaz késedelmi kötbér esetében a vállalt teljesítési határidőt nem tartja. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. A Megrendelő kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy a kötelezett szerződésszegéséből kára származott-e.

Ptk. 6:187. §-a értelmében a késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

A kötbér összegéről a Megrendelő a késedelem megszűnésekor, legkésőbb azonban a teljesítési határidő lejártát követő 20. napon állít ki számlát, melyet a Vállalkozó 8 napon belül köteles a Megrendelő részére, a Megrendelő bankszámlájára történő átutalással megfizetni. Vagy külön a kötbérről vonatkozó számla kiállítása helyett a Vállalkozóval történő megállapodás alapján történik a kötbér megfizetése.

Amennyiben Vállalkozó a szerződés részét képező megvalósítási ütemtervtől jelentősen eltér (azaz a tervezetthez képest a munkálatokban **20 napnál** hosszabb csúszás következik be), **Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni és a munkát mással elvégeztetni**, illetve meghíusulási kötbért követelni, továbbá kártérítési igényt érvényesíteni.

A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a Vállalkozótól a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

IV.2. meghíusulási kötbér a nettó vállalkozói díj 20%-a.

Ptk. 6:187. §-a értelmében a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.

IV.3. Jótállás

Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára 60 hónap teljes körű jótállást vállal. A minimálisan elvárt 36 hónap felett legfeljebb 24 hónap jótállás vállalható.

Jótállási biztosíték:

A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékeként (jótállási biztosíték) a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított **ellenszolgáltatás 2 %-ának megfelelő biztosíték kerül kikötésre.**

A jótállási biztosíték formája: A Vállalkozó a Jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdése értelmében a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz a teljesítésigazolás kiadásának (sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételt igazoló átadás-átvételi igazolás kiadásának) napján köteles rendelkezésre bocsátani.

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a jótállási biztosítékot határidőre a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.

A Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja alapján a biztosíték kikötése vonatkozásában az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban előírja, hogy a biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak:

KÉSZÜLT A KÖVETKEZŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN:

„Cultplay tematikus játszópark projekt-3.-Oroszlány” tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 117. § szerinti
közbeszerzési eljáráshoz

K.É. 19552/2020

- a vállalkozóként szerződő fél legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalásával
- óvadékként az előírt pénzüsszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával,
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,
- vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel.

Jótállási Biztosíték felszabadítása: A Jótállási időszak végén a Felek helyszíni bejárást tartanak, és megállapításukat jegyzőkönyvben rögzítik. A rögzített hibák kijavítása után, illetve a jegyzőkönyvben foglalt megállapodásnak megfelelően a Jótállási biztosítékot Megrendelő részben, vagy egészben felszabadítja.

Vállalkozó az általa kivitelezett munkákra **a jótállási időn kívül** a jogszabályi rendelkezések szerinti kötelező alkalmassági időre szóló **szavatosságot vállalja**.

IV.5.2. A Jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológia alkalmazását lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítésével - a munkát mással elvégeztetni a Jótállási Biztosíték terhére.

V. Átadás-átvételi eljárás

V.1. A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő átadás-átvételi eljárást tűz ki legkésőbb a kivitelezés befejezési határidejére az érintettek meghívásával. A Vállalkozó a készre jelentést – várható késedelem esetén annak írásbeli előrejelzését – a határidő napját megelőző 10. napig köteles eljuttatni a Megrendelőhöz.

V.2. A jelen szerződés szerinti munkák elvégzését követően az átadási dokumentáció része:

- Megvalósulási dokumentáció átadása a Megrendelőnek 2 papír alapú példányban (benne a felhasznált anyagok, szerkezetek és a beépítés minőségének dokumentumaival, vizsgálati eredményekkel, szabványossági minősítő iratokkal, nyilatkozatokkal, stb.)
- A teljesítés feltétele a létesítmény átadása – használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban, az elvárt dokumentumokkal együtt. A garanciális időszakra a jótállási biztosíték létesítéséről szóló okirat átadása a Megrendelő számára a teljesítésigazolás kiadásának és számla benyújthatóságának feltétele.

V.3. A Megrendelő kapcsolattartó képviselője:

Az Önkormányzat részéről:

Bartalus László osztályvezető

email: bartalus.laszlo@oroszlany.hu

tel: 20/264-94-32

cím: Polgármesteri Hivatal, 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

V.4. Vállalkozó képviselője: felelős műszaki vezetők:

KÉSZÜLT A KÖVETKEZŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN:

**„Cultplay tematikus játszópark projekt-3.-Oroszlány” tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 117. § szerinti
közbeszerzési eljáráshoz**

K.É. 19552/2020

közlekedési építmények szakterületen: MV-KÉ jogosultságnak megfelelő szakember

név: Páli Gábor

jogosultság:

MV-É - Általános építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki
vezetése (2024.06.07)

ME-KÉ - Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése
(2024.06.07)

MV-KÉ - Közlekedési építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki
vezetése (2024.06.07)

ME-É - Magasépítési szakterület műszaki ellenőrzése (2024.06.07)

MV-M - Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének felelős
műszaki vezetése (2024.06.07)

ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése
(2024.06.07)

MV-VZ - Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős
műszaki vezetése (2024.06.07)

cím: 2898 Kocs Kis utca 64.

email: szinttata@t-online.hu

telefon: 30/200-3659

VI. Pénzügyi feltételek:

VI.1. Az ellenszolgáltatás összege:

Ajánlatkérő az ajánlati árat a műszaki dokumentáció részét képező **költségvetés kiírás alapján** kérte megadni. Vállalkozó a költségvetési kiírásban szerepeltetett minden, a terven szereplő műszaki tartalomhoz, illetve a megvalósításhoz, rendeltetésszerű használatba vételhez szükséges költséget.

megnevezés	nettó (Ft)	áfa (Ft)	bruttó Ft
Interreg V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY – tematikus játszóparkok című projekt kivitelezése az I.1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás műszaki leírásában meghatározottak szerint (SKHU/1601/1.1/209)	59.281.443,-	16.005.990,-	75.287.433,-

Teljességi nyilatkozat:

Vállalkozó nyilatkozik, hogy a fenti ajánlati árat „Cultplay tematikus játszópark projekt-3.-Oroszlány” tárgyú beruházás - dokumentációban foglalt tartalommal történő megvalósításához, rendeltetésszerű használatba vételéhez szükséges **minden költségre figyelemmel tette.**

VI.2.

KÉSZÜLT A KÖVETKEZŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN:

**„Cultplay tematikus játszópark projekt-3.-Oroszlány” tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 117. § szerinti
közbeszerzési eljáráshoz
K.É. 19552/2020**

Az önkormányzat **előleg bocsát a kivitelező rendelkezésére, legfeljebb a szerződés értékének forgalmi adó nélkül számított 30 %-a mértékéig.** További négy alkalommal lehetőséget biztosít számla benyújtására, a műszaki ellenőr teljesítésigazolása alapján.

Az előleg igénybevételének módja: előlegbekérő kiállítása

Az előleg kifizetésének feltétele: a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint kötelezően biztosítandó mérték (a vállalkozói díj nettó 5 %-a) feletti részre vonatkozóan előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása.

Előleg-visszafizetési biztosítékként elfogadható:

- a nyertes ajánlattevőként szerződő gazdasági társaság cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása
- a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában szereplő biztosítékok nyújtásával, azaz: óvadékként az előírt pénzüsszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel

Az előleg kifizetése: legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül

Az előleggel való elszámolás módja: az 1., a 2. és a 3. részszámlában az előleg 30-30 %-a kerül elszámolásra, a végszámlában pedig az előleg 10 %-a.

Vállalkozó a következő számlák benyújtására jogosult:

1. részszámla: 25 %-os készültségnél. A műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás alapján nyújtható be.

2. részszámla: 50 %-os készültségnél. A műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás alapján nyújtható be.

3. részszámla: 75 %-os készültségnél. A műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás alapján nyújtható be.

4. számla: végszámla. Végszámla benyújtása: teljes készültségnél. A végszámla benyújtására a hiánymentes átadás-átvételi eljárást igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján kerülhet sor.

A teljesítésigazolás kiállításának feltétele a részszámlák és a végszámla esetében is, hogy a számlához tartozó valamennyi alátámasztó dokumentum (pl. nyilatkozat alvállalkozói teljesítésről, alvállalkozók köztartozásmentességének igazolása) benyújtásra kerüljön.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§-ai alapján:

Az ajánlatkérőként szerződő fél, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

KÉSZÜLT A KÖVETKEZŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN:

**„Cultplay tematikus játszópark projekt-3.-Oroszlány” tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 117. § szerinti
közbeszerzési eljáráshoz
K.É. 19552/2020**

- c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;
- d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
- e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
- f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;
- g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek;
- h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
- i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-a alapján: A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha

- a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,
- b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózási adatbázisban, vagy
- c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózási minőségről szóló igazolást. Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.

Jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj **átalányáras**, azaz többletmunka elszámolására nincsen mód.

Megrendelő **nem köt ki tartalékkeretet** a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben.

Vállalkozó a szerződés teljesítéséért a jelen pontban írtakon kívül egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra nem jogosult.

A szerződés átalánydíjas, ennek megfelelően tárgyát képezi minden olyan munka megvalósítása, amely az ajánlati dokumentációban szerepel (rajzi és szöveges munkarészek), bizonytalanság esetén a Megrendelő számára kedvezőbb megoldás, szerkezet, anyag, stb. alkalmazásával. A munka mennyiségének előzetes ellenőrzése a Vállalkozó feladata.

KÉSZÜLT A KÖVETKEZŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN:

„Cultplay tematikus játszópark projekt-3.-Oroszlány” tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 117. § szerinti
közbeszerzési eljáráshoz
K.É. 19552/2020

VII. Egyéb rendelkezések

VII.1. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződéskötés napjáig rendelkeznie kell a jelen szerződés szerinti kivitelezéshez igazodó mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítással. Felelősségbiztosítási szerződés megkötése vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztése legalább 20 millió forint/év és 5 millió forint/káresemény mértékű érvényes kivitelezői felelősségbiztosításra: a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés napján köteles rendelkezni a megfelelő felelősségbiztosítással.

VII.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében a Megrendelő Vállalkozó számára előírja a következő rendelkezéseknek való megfelelést:
a nyertes ajánlattevő

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

VII.3. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitákat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitáik eldöntésére a Megrendelők székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

VII.4. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.


VII.5. A Kbt. 136. § (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

VII.6. Jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. §-ában meghatározottak szerint, az ott felsorolt valamely jogcím fennállása esetén kerülhet sor.

VII.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet irányadók.


A Felek a jelen szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag négy egyező példányban írják alá.

Oroszlány, 2021. február „24.”


.....
Oroszlány Város Önkormányzata
képviselétében: Lazók Zoltán polgármester
Megrendelő



FABERLAND KFT.
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 22926627-2-13
B.sz.:16300000-11598623-49020017


.....
FABERLAND Korlátolt Felelősségű Társaság
képviselétében:
Bálint Tibor vezető tisztségviselő
Vállalkozó

KÉSZÜLT A KÖVETKEZŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN:


„Cultplay tematikus játszópark projekt-3.-Oroszlány” tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 117. § szerinti
közbeszerzési eljáráshoz
K.É. 19552/2020

Ellenjegyzem:


.....
Dr. File Beáta jegyző



Pénzügyi ellenjegyzés:


.....
Bársony Éva osztályvezető

Melléklet: 1. árazott költségvetés kiírás

2. Részletes megvalósítási ütemterv (készítendő legkésőbb a szerződéskötés napjáig)

"Oroszlány, "CULTPLAY" tematikus játszótér környezete"

II. Játszótér és környezete

KÖLTSÉGBECSLÉS ÖSSZESÍTŐ

SZAKÁGAK			
ÚTÉPÍTÉS, VÍZÉPÍTÉS			
		Részösszeg (Nettó)	9 253 618 Ft
		Részösszeg (27% ÁFA)	2 498 477 Ft
		Részösszeg (Bruttó)	11 752 094 Ft
KÖRNYEZETRENDEZÉS (Játszótér)			
		Részösszeg (Nettó)	45 209 503 Ft
		Részösszeg (27% ÁFA)	12 206 566 Ft
		Részösszeg (Bruttó)	57 416 069 Ft
KÖZVILÁGÍTÁS			
		Részösszeg (Nettó)	4 742 622 Ft
		Részösszeg (27% ÁFA)	1 280 508 Ft
		Részösszeg (Bruttó)	6 023 129 Ft
KONTÉNER MOSDÓ, VÍZ-, SZENNYVÍZ KÖZMŰVEK			
		Részösszeg (Nettó)	75 701 Ft
		Részösszeg (27% ÁFA)	20 439 Ft
		Részösszeg (Bruttó)	96 140 Ft
ÖSSZESEN (NETTÓ)			59 281 443 Ft
ÖSSZESEN (27% ÁFA)			16 005 990 Ft
ÖSSZESEN (BRUTTÓ)			75 287 433 Ft

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

SZAKÁGAK					
000000	ÁLTALÁSOS TÉTELEK				474 264 Ft
200000	ELŐKÉSZÍTŐ ÉS FÖLDMUNKÁK				1 316 386 Ft
300000	ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZET ÉPÍTÉS				6 705 738 Ft
400000	VÍZÉPÍTÉS				544 380 Ft
800000	NÖVÉNYTELEPÍTÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM				212 850 Ft
	ÖSSZESEN (NETTÓ)				9 253 618 Ft
	ÖSSZESEN (27% ÁFA)				2 498 477 Ft
	ÖSSZESEN (BRUTTÓ)				11 752 094 Ft
Tétel szám	Megnevezés	Egység	Mennyiség		Ár
000000	ÁLTALÁNOS TÉTELEK				
10000	Tervezési feladatok				
10015	Megvalósulási tervek elkészítése	Ft	1	180 000	180 000
133100	Gravitációs rendszerű gyűjtőcsatorna				
133120	Új építés	m	53	3 288	174 264
20000	Felületek, védelmek				
20030	Szakfelületek	Ft	1	120 000	120 000
	ÉDV,Digi,Magyar Telekom, EON = 4db				
200000	ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK				
210000	Bontási, terület-előkészítési munkák				
214000	Terület előkészítő földmunkák				
214030	Humusz leszedés	m3	61	2 340	141 570
	Humuszleszedés összesen: 605 m2 * 0,10 m vtg.				
214040	Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával	m3	33	5 154	170 082
	Humuszleszedés: 605 m2 Humuszterítés: 275 m2				
222000	Földmű építése				
222100	Földmű építése bevágásból				
222110	Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre	m3	21	7 734	162 414
222200	Földmű építése anyagyerőhelyről				
222231	Védőréteg készítése homokos kavicsból 20,0 cm vtg.	m3	65	11 802	764 770
	Sétány: 300 m2 * 0,15 m vtg. Konténermosdó: 24m2 *0,20 m vtg.				
223000	Alakító földmunkák				
223030	Humuszterítés rézsús felületen 10 cm vtg.	m3	28	2 820	77 550
	275m2*0,1 m vtg.				

Tétel szám	Megnevezés	Egység	Mennyiség		Ár
300000	ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZET ÉPÍTÉS				
310000	Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, elválasztósáv építés				
311000	Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák				
311020	Aszfalt burkolat bontása	m3	6	16 500	99 000
312000	Padka, elválasztósáv építése				
312030	Padka készítése mechanikai stabilizációból (M22) Konténer mosdó körül 0,5m szélességben 0,2m vtg.	m3	1,3	12 300	16 482
320000	Pályaszerkezeti rétegek				
321000	Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek				
321010	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap 20cm vtg. Sétány: 300 m ² * 0,15 m vtg. Konténermosdó: 24m ² * 0,20 m vtg.	m3	65	12 570	814 536
325000	Térkő és köburkolat építés				
325005	Térkőburkolat építése 6 cm. Sétány és konténer mosdó melletti burkolat	m2	313	10 248	3 207 624
326000	Szegélyek építése				
326020	"K" szegély építése Mészáros Lajos utca csatlakozásánál 2 mh.	m	2	8 856	17 712
326050	Kerti szegély építése	m	398	6 408	2 550 384
400000	VÍZÉPÍTÉS				
440000	Víztelenítés				
441000	Átereszek				
441025	Előfej építése, javítása Keresztsatorna: 1-1 elő és utófej építése	db	2	107 520	215 040
446000	Keresztsatornák, hossz-csatornák				
446010	Keresztsatorna Ø ≤ 0,3 m 11 mh. DN300-as KGPVC,	m	11	29 940	329 340
800000	NÖVÉNYTELEPÍTÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM				
820000	Növénytelepítés				
822000	Füvesítés				
822020	Füvesítés rézsús felületen	m2	275	774	212 850

"Oroszlány, "CULTPLAY" tematikus játszótér környezete"

II. Játszótér és környezete
Környezetrendezés (Játszótér)

KÖLTSÉGBECSLÉS

T26-18P

KÖLTSÉGKIÍRÁS FŐÖSSZEÍTŐ		
I.	BONTÁSI, ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK összesen:	0 Ft
	Áfa (27%)	0 Ft
II.	ÉPÍTÉSI MUNKÁK összesen:	16 092 325 Ft
	Áfa (27%)	4 344 928 Ft
III.	BERENDEZÉSEK összesen:	27 470 360 Ft
	Áfa (27%)	7 416 997 Ft
IV.	NÖVÉNYTELEPÍTÉSI MUNKÁK összesen:	1 396 818 Ft
	Áfa (27%)	377 141 Ft
V.	EGYÉB TEVÉKENYSÉG összesen:	250 000 Ft
	Áfa (27%)	67 500 Ft
ÖSSZESEN:		45 209 503 Ft
MINDÖSSZESEN NETTÓ:		45 209 503 Ft
ÁFA (27%)		12 206 566 Ft
MINDÖSSZESEN BRUTTÓ		57 416 069 Ft

Sorsz	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár anyag (nettó)	Egységár munkadíj (nettó)	Összesen anyagdíj (nettó)	Összesen munkadíj (nettó)
I.	BONTÁSI, ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK						
	Fakivágás - Önkormányzat elvégezte						
	BONTÁSI, ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN					0 Ft	0 Ft
II.	ÉPÍTÉSI MUNKÁK						
	burkolatépítés						
	Útészillapító burkolat kialakítása, szennyeződésektől mentes, mosott folyami homokburkolat 40 cm vtg. 150 gr/m2 geotextília terítéssel, +20% tömörítéssel számolva	291	m3	8 670 Ft	3 792 Ft	2 526 091 Ft	1 104 837 Ft
	Tűkörkésítés homok burkolatalaphoz 40 cm vastagságban, kitermelt talaj helyszíni megtartásával, +20% lazulással	378	m3	0 Ft	2 922 Ft	0 Ft	1 105 568 Ft
1	13 cm vtg. öntött gumiburkolat terítése 1,5 vm vtg. EPDM kopóréteggel, Basalt Grey RAL7012, 11,5 cm vtg. SBR ragasztott, esésálló gumiörleménnyel, zúzottkő alapra	38	m2	27 120 Ft	11 880 Ft	1 030 560 Ft	451 440 Ft
3	17 cm vtg. 0/20 zúzottkő réteggel számolva a gumiburkolat területén	8	m3	8 184 Ft	4 140 Ft	63 442 Ft	32 093 Ft
12	4 cm vtg. öntött gumiburkolat terítése 1,5 vm vtg. EPDM kopóréteggel, May Green RAL6017, 2,5 cm vtg. SBR ragasztott, esésálló gumiörleménnyel, zúzottkő alapra	50	m2	20 880 Ft	7 800 Ft	1 044 000 Ft	390 000 Ft
15	26 cm vtg. 0/20 zúzottkő réteggel számolva a gumiburkolat területén	16	m3	8 184 Ft	4 140 Ft	127 670 Ft	64 584 Ft
	Homok és a gumiburkolat közötti alábukó szegély kialakítására						
17	4 cm vtg. PlayTOP, öntött gumiburkolat terítése 1,5 vm vtg. EPDM kopóréteggel, Basalt Grey Grey RAL7012, 2,5 cm vtg. SBR ragasztott, esésálló gumiörleménnyel, zúzottkő alapra	13	m2	23 400 Ft	7 800 Ft	292 500 Ft	97 500 Ft
21	4 cm vtg. PlayTOP, öntött gumiburkolat terítése 1,5 vm vtg. EPDM kopóréteggel, May Green RAL6017, 2,5 cm vtg. SBR ragasztott, esésálló gumiörleménnyel, zúzottkő alapra	15	m2	20 880 Ft	7 800 Ft	302 760 Ft	113 100 Ft
	Tűkörkésítés öntött gumi burkolatalaphoz 30 cm vastagságban, kitermelt talaj helyszíni megtartásával, +20% lazulással	32	m3	0 Ft	2 922 Ft	0 Ft	92 569 Ft
	Térfő burkolat Partner Kft terveiben meghatározott méretben, színben, rétegrenddel	215	m2	10 224 Ft	5 940 Ft	2 198 160 Ft	1 277 100 Ft
	Tűkörkésítés térfő burkolatalaphoz 46 cm vastagságban (215 m2), kitermelt talaj helyszíni megtartásával, +20% lazulással	119	m3	0 Ft	2 814 Ft	0 Ft	333 966 Ft
	171 fm 1,5 m magas táblás kerítésrendszer	1,0	kl.	887 120 Ft	1 405 000 Ft	887 120 Ft	1 405 000 Ft
	1,5 m magas kerítésmező, horganyzott+szinterezett RAL 6005 zöld színben, hozzá tartozó és szükséges rendszerrelmékekkel, helyszíni betonozással rögzítve	68	db				
	ø50x1700mm méretben horganyzott+szinterezett RAL 6005 zöld színben	70	db				
	Ø50 bilincs UV és időjárás álló műanyag (4 bilincs /oszlop)	280	db				
	kétszárnyú kapu készítése 2800x1500mm méretben, gazdasági- és látogatói bejáratként Felületkezelés: keret: horg. +szinterezett RAL6005 zöld Kitöltés: táblás Zár: LOCINOX biztonsági zár	1	db	215 000 Ft	85 000 Ft	215 000 Ft	85 000 Ft
	szegélyépítés a térfő és a homok burkolat körül						
	Semmelrock 100x25x 5 cm szélességű kerti szegély fektetése szürke színben. C12/15 beton megtámasztással, 10 cm vtg. homokos kavicsagyazóréteggel, tömörített altalajra, +15% vágási veszteséggel számolva	133	fm	2 910 Ft	3 498 Ft	387 030 Ft	465 234 Ft
	ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN					9 074 334 Ft	7 017 991 Ft

III.	BERENDEZÉSEK						
	London hulladékgyűjtő RAL6005	2	db	43 260 Ft	25 000 Ft	86 520 Ft	50 000 Ft
	London támlás pad RAL6005, fafelület dió színben	3	db	61 980 Ft	60 000 Ft	185 940 Ft	180 000 Ft
	London kültéri asztal RAL6005, fafelület dió színben	2	db	64 860 Ft	60 000 Ft	129 720 Ft	120 000 Ft
	London támla nélküli pad RAL6005, fafelület dió színben	4	db	46 500 Ft	60 000 Ft	186 000 Ft	240 000 Ft
	Lodon kerékpártároló (4-es) RAL6005	1	db	45 540 Ft	25 000 Ft	45 540 Ft	25 000 Ft
	Információs tábla (kétoldalas, megrendelével egyeztetett típusban)	4	db	126 660 Ft	50 000 Ft	506 640 Ft	200 000 Ft
	Ivókút (közmű rákötéssel)	1	db	185 000 Ft	80 000 Ft	185 000 Ft	80 000 Ft
	Játszóteri berendezések						
	Egyedi mászóvár	1	db	15 000 000 Ft	1 980 000 Ft	15 000 000 Ft	1 980 000 Ft
							0 Ft
	Fészekhinta	1	db	545 000 Ft	140 000 Ft	545 000 Ft	140 000 Ft
	Körhinta (akadálymentes)	1	db	1 700 000 Ft	100 000 Ft	1 700 000 Ft	100 000 Ft
	Kötélpálya földműből (homok) készült indítóállással	1	db	1 100 000 Ft	350 000 Ft	1 100 000 Ft	350 000 Ft
	4 üléses lengőhinta (állvány)	1	db	595 000 Ft	260 000 Ft	595 000 Ft	260 000 Ft
	1 személyes lap hintaülőke (4 üléses hinta során árázva)	2	db				
	1 személyes bébi hintaülőke (4 üléses hinta során árázva)	2	db				
	Mérleghinta telepítése (két személyes)	1	db	260 000 Ft	50 000 Ft	260 000 Ft	50 000 Ft
	Mérleghinta telepítése (négy személyes)	1	db	310 000 Ft	50 000 Ft	310 000 Ft	50 000 Ft
	homokozó kihelyezése (napvitorlával)	1	klt.	490 000 Ft	350 000 Ft	490 000 Ft	350 000 Ft
	Napvitorla (megrendelével egyeztetett színben, homokozó során árázva)						
	Mini játszóvár	1	db	1 550 000 Ft	420 000 Ft	1 550 000 Ft	420 000 Ft
	BERENDEZÉSEK ÖSSZESEN					22 875 360 Ft	4 595 000 Ft
IV.	NÖVÉNYTELEPÍTÉSI MUNKÁK						
	Gyepesítés fűmag vetéssel 4-5 dkg/m ² , talajjavítással, érett szerves marhatrágya bekeveréssel, finom tereprendezéssel	687	m ²	690 Ft	594 Ft	474 030 Ft	408 078 Ft
	Felületves játszóterületén kívül, az elbontott kreszpálya területén Teljes kaszálás Nyeselek elszállítása Felületves 2-3 dkg/m ² Gyepszellőztetés	665	m ²	402 Ft	372 Ft	267 330 Ft	247 380 Ft
	NÖVÉNYTELEPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN					741 360 Ft	655 458 Ft
V.	EGYÉB TEVÉKENYSÉG						
	Játszóeszközök tanúsítása első használatba vétel előtt	1	klt.	250 000 Ft		250 000 Ft	
	EGYÉB TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN					250 000 Ft	
	ÖSSZESEN NETTÓ					32 941 054 Ft	12 268 449 Ft
	MINDÖSSZESEN NETTÓ						45 209 503 Ft
	ÁFA (27%)						12 206 566 Ft
	MINDÖSSZESEN BRUTTÓ						57 416 069 Ft

"Oroszlány, "CULTPLAY" tematikus játszótér környezete"

II. Játszótér és környezete

Közelítés

KÖLTSÉGBECSLÉS

Oroszlány, Cultplay tematikus játszótér és környezete közelítésének kiépítése					
Erőforrás					
	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egység ár	Érték
Szolgáltatás					
	ACÉL.KZV.OSZL.ÁLLÍTÁSA 8M-IG	10	DB	30 000 Ft	300 000 Ft
	OSZLOP SZÁLLÍTÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL	1	KTG	144 000 Ft	144 000 Ft
	LÁMPATEST FELSZER.OSZLOPRA KANDELLÁBERR	10	DB	6 600 Ft	66 000 Ft
	SZERELV.LAP FELSZ.1-2 ÁK.VEZ.BEKÖT.ÉV.B	10	DB	5 400 Ft	54 000 Ft
	BETONALAP F.NEDV.BETONBÓL HELYSZÍNI KEV	1,28	M3	42 000 Ft	53 760 Ft
	Kosaras autó óradíja	8	óra	8 000 Ft	64 000 Ft
	NOVUS NVIP-4DN3061 H/IR-1P KAMERA TELEPÍTÉSÉNEK ÉS RENDSZERBE ILLESZTÉSÉNEK MUNKADÍJA	4	DB	124 934 Ft	499 734 Ft
Anyag					
	Vizulo Mini Martin 15W L04 4000K	6	DB	78 000 Ft	468 000 Ft
	Ragni Chic 38W CIR04 3000K	4	DB	162 000 Ft	648 000 Ft
	Beton	1,28	m3	36 000 Ft	46 080 Ft
	Kandeláber STK60/50/3K14	10	DB	126 000 Ft	1 260 000 Ft
	NOVUS NVIP-4DN3061 H/IR-1P KAMERA ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK (CAT5 KÁBEL, KAMERALICENSZ, RÁDIÓVÉGPONTI ANTENNA, ANTENNATARTÓ, KÖTŐDOBOZOK, SWITCH) SZÜNEMENTES TÁPEGYSÉG, TÁPELLÁTÁS)	4	DB	193 422 Ft	773 687 Ft
Járulékos költségek					
	Adminisztrációs költség	1	DB	36 000 Ft	36 000 Ft
	Fénytechnikai mérés	1	DB	84 000 Ft	84 000 Ft
	Szakfelügyelet	1	DB	26 640 Ft	26 640 Ft
	Átadási mérések és dokumentáció	1	DB	180 000 Ft	180 000 Ft
	Kamera telepítési dokumentáció elkészítése	1	DB	38 720 Ft	38 720 Ft
	Nettó összesen				4 742 622 Ft
	ÁFA (27%)				1 280 508 Ft
	Mindösszesen Bruttó				6 023 129 Ft

"Oroszlány, "CULTPLAY" tematikus játszótér környezete"

II. Játszótér és környezete

Konténer mosdó alapzat

Költségbeclés

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	54 600 Ft	21 101 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	54 600 Ft	21 101 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	75 701 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	20 439 Ft
3. A munka ára		96 140 Ft
Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	54 600 Ft	21 101 Ft
Összesen:	54 600 Ft	21 101 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-005-1.2. 0112010	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sáv szélességig C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	1,4	m3	0	0	54600	21100,8
Munkanem összesen:							54 600 Ft	21 101 Ft

Oroszlány játszótér kivitelezés ütemterv

Ütemterv	→
Szerződéskötés	8. Hét - 2/21/2021
Alvállalókkal szerződéskötés	9. Hét - 2/28/2021
Konténer mosdó alépitmény kialakítása	10. Hét - 3/7/2021
Konténer mosdó szállítás és üzembe helyezése az építkezési munkálatokhoz	11. Hét - 3/14/2021
Játszótér terület előkészítő földmunkák	12. Hét - 3/21/2021
Játszótér körüli viakolor terület előkészítő földmunkák	13. Hét - 3/28/2021
Gravitációs rendszerű csatorna kialakítása	14. Hét - 4/4/2021
Járda terület előkészítő földmunkák és bevégások	15. Hét - 4/11/2021
Közvilágítás kialakítása, teleptés	16. Hét - 4/18/2021
Járda körüli kertesegély kialakítása	17. Hét - 4/25/2021
Játszótér területén lévő kertesegély kialakítása	18. Hét - 5/2/2021
Fagyálló rétegrend kialakítása viakoloros területek alá	19. Hét - 5/9/2021
Játszótéri eszközök telepítése	20. Hét - 5/16/2021
Öntött gumiburkolat kialakítása	21. Hét - 5/23/2021
Homok ütőcsillapító kialakítása	22. Hét - 5/30/2021
Viakolor burkolatok elkészítése	23. Hét - 6/6/2021
Utcabútorok telepítése	24. Hét - 6/13/2021
Kerítésrendszer telepítése	25. Hét - 6/20/2021
Kamerarendszer telepítése	26. Hét - 6/27/2021
Parkrendezés, növénytelepítés	
Játszótéri eszközök tanúsítása	
Közvilágítás beüzemelés	
Kivitelezés befejezése	

2. melléklet

Vállalkozói felelősségbiztosítás ajánlat

ajánlatszám: 54466958-3	új szerződés		befizetőazonosító: 5446695834
	biztosításközvetítő neve:	GLOBAL PARTNERS Biztosítási Alkusz és	
	biztosításközvetítő kódja:	20021317	
	szervezeti egység neve:	Budapest II. Alkusz Fiók	

SZERZŐDŐ ADATAI

név / cégnév: Faberland Kft.		telefonszám:
irányítószám: 2119	helység: Pécel	utca, házzszám, emelet, ajtó: Pesti út 3.
adószáma: 22926627-2-13		ÁFA-visszatérítésre jogosult
számlavezető pénzüintézet neve:		számlaszáma: szerződő email címe:

LEVELEZÉSI CÍM *(csak abban az esetben kell kitölteni, ha nem egyezik a fenti címmel):*

név: Faberland Kft.		telefonszám:
irányítószám: 2119	helység: Pécel	utca, házzszám, emelet, ajtó: Pesti út 3.

SZERZŐDŐ KÉPVISELETÉBEN ELJÁRÓ SZEMÉLY ADATAI

név:		telefonszám:
eljáró személy email címe:	születési dátum:	születési hely: beosztás:

BIZTOSÍTOTT/EGYÜTTBIZTOSÍTOTT ADATAI *(a biztosított adatait abban az esetben kell kitölteni, ha nem egyezik a szerződő adataival)*

biztosított név / cégnév:	adószám:	telefonszám:	email cím:
	--		
cím: 0	<input type="radio"/> ÁFA-visszatérítésre jogosult <input type="radio"/> ÁFA-visszatérítésre nem jogosult		
	számlavezető pénzüintézet neve:	számlaszám:	
együttbiztosított név / cégnév:	adószám:	telefonszám:	email cím:
	--		
cím: 0	<input type="radio"/> ÁFA-visszatérítésre jogosult <input type="radio"/> ÁFA-visszatérítésre nem jogosult		
	számlavezető pénzüintézet neve:	számlaszám:	

KOCKÁZATVISELÉS

igényelt kezdete: **2021.02.24.** 0 óra igényelt lejárata: **határozatlan**

ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS extra szorzó: 1.36

nettó éves árbevétel 292 342 eFt kárlimit 10 MFt/kár, 30 MFt/összesen önrész 10%, de minimum 100 000 Ft éves díj 90 626	tevékenységek 4339 Egyéb befejező építés m.n.s.
tevékenység megnevezése <u>Egyéb befejező építés m.n.s.</u>	
záradékok	
<input type="checkbox"/> európai területi hatály	éves díj _____
<input type="checkbox"/> alvállalkozók	éves díj _____
<input type="checkbox"/> rendezvényszervezői tevékenység <i>kárlimit</i>	éves díj _____
<input type="checkbox"/> vegyszerek kijuttatása <i>kárlimit</i>	éves díj _____
<input type="checkbox"/> kátyuk, sorfák okozta kár <i>kárlimit</i>	éves díj _____
<input type="checkbox"/> állattartói károk	éves díj _____
<input type="checkbox"/> vezetékekben okozott kár	éves díj _____
<input type="checkbox"/> közigazgatási jogkör <i>kárlimit</i>	éves díj _____
éves díj összesen 90 626	

ENGEDMÉNYEK

Mennyiségi engedmény	engedmény mértéke:	5.0	%
Tartam engedmény		5.0	%
			%
			%
			%
			%
			%
Engedmények összesen		10.0	%

DÍJÖSSZESÍTŐ

BIZTOSÍTÁSI MODULOK	ÉVES DÍJ (Ft)
Általános felelősségbiztosítás	90 626
Éves díj összesen	90 626
Engedmények összesen (10.0%)	9 063
Engedményekkel csökkentett díj	81 563
Díjfizetési ütem miatti módosítás: 0 % díjfizetés üteme: éves díjfizetés módja: átutalás	0
Szerződés éves díja összesen	81 563
Gyakoriság szerinti díjrészlet	81 563

ZÁRADÉKOK, MEGÁLLAPODÁSOK

A szerződés az első díjrészlet megfizetésére vonatkozóan az esedékességtől számított 30 napos díjhalasztással jön létre. Amennyiben a halasztással érintett időtartamon belül az első díj nem kerül megfizetésre, a biztosítási szerződés a kockázatviselési kezdetre visszamenőleges hatállyal megszűnik.

		biztosításközvetítő aláírása:
		FABERLAND KFT.
Elismerem, hogy az ajánlaton szereplő adatok helyesek, a valóságnak megfelelnek.		szerező cégszerű aláírása: 2119 Pécel, Pesti út 3.
dátum: 2021-02-23		Adószám: 22926627-2-13
PÉCEL		biztosításközvetítő aláírása: B.sz.:10300002-10698623-49020017

BIZTOSÍTÓ BELSŐ FELJEGYZÉSEI

Kockázatelbírálás		Manipuláció	
<input type="checkbox"/> elfogadva	indok:	kötvényesítve:	
<input type="checkbox"/> elfogadva, hiánypótlásra visszaküldve			
<input type="checkbox"/> módosítva	dátum:	aláírás:	dátum:
<input type="checkbox"/> elutasítva			
érkeztetés:	érkeztetés:	érkeztetés:	aláírás:

NYILATKOZAT

Jelen nyilatkozat az 54466958-3 számú biztosítási ajánlat elválaszthatatlan részét képezi.

Alulírott Szerződő elismerem, hogy az ajánlat aláírása előtt átvettem és megismertem az általam igényelt kockázatok alábbiakban felsorolt általános szerződési feltételeit, különös biztosítási feltételeit, záradékait (a SIG3830 számú feltételgyűjteményben foglalt szerződési feltételeket), a biztosítási igényfelmérőt, termékismertetőt, valamint az ajánlat aláírását követően átvettem az ajánlat, valamint jelen nyilatkozat egy-egy másolati példányát is.

Vállalkozói felelősségbiztosítási feltételek feltételgyűjtemény (száma: SIG3830)
Vállalkozói felelősségbiztosítások általános szerződési feltételei (2019)
Általános felelősségbiztosítás különös biztosítási feltételei (2019)
Munkáltatói felelősségbiztosítás különös biztosítási feltételei (2019)
Termékfelelősség-biztosítás különös biztosítási feltételei (2019)
Szolgáltatói felelősségbiztosítás különös biztosítási feltételei (2019)
Környezetszennyezési felelősségbiztosítás különös biztosítási feltételei (2019)
Bérbeadói felelősségbiztosítás különös biztosítási feltételei (2019)
Bérlői felelősségbiztosítás különös biztosítási feltételei (2019)
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók felelősségbiztosításának különös biztosítási feltételei (2019)
Iskolák felelősségbiztosításának különös biztosítási feltételei (2019)
Munkavállalói felelősségbiztosítás különös biztosítási feltételei (2019)
Ügyféltájékoztató és Adatkezelési tájékoztató (SIG 3831)
Vállalkozói felelősségbiztosítások Termékismertető (SIG 4004)

Tudomásul veszem, hogy a vállalkozói felelősségbiztosítások feltételei SIG3830 sz. feltételgyűjteményében található szerződési feltételek közül, jelen szerződésre kizárólag az ajánlaton, illetve a telephelyi részletező(k)on megjelölt biztosítási fedezetekhez (modulokhoz) tartozó szerződési feltételek vonatkoznak

dátum: 2021-07-23, PÉCEL szerződő cégszerű aláírása: [Aláírás] **FABERLAND KFT.**
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 22926627-2-13
Hsz: 10300002-10300002-49020017

Elismerem, hogy az ajánlaton és az ajánlat mellékletein minden biztosítással kapcsolatos igényem rögzítésre került, és más szóbeli megállapodás nem történt. Kijelentem, és aláírással igazolom, hogy a rögzített adatok helyesek.

Kijelentem továbbá, hogy a biztosítási összeg meghatározásának módjáról, valamint az alubiztosítás jelentéséről, az alubiztosítás következményeként a biztosító által alkalmazott aránylagos kártérítésről a tájékoztatást megkaptam, azt megértettem, a biztosítási összeget ennek tudatában határoztam meg.

dátum: PÉCEL, 2021-07-23. szerződő cégszerű aláírása: [Aláírás] **FABERLAND KFT.**
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 22926627-2-13
Hsz: 10300002-10300002-49020017


Alulírott Szerződő kijelentem, hogy a biztosítási szerződés megkötését megelőzően külön tájékoztatást kaptam arról, hogy az általános szerződési feltételek az alábbi pontokban lényegesen eltérnek a jogszabályban (Ptk.) előírtaktól, amely eltérések a következők:

- Nem fogyasztói szerződés esetén is létrejöhét a biztosítási szerződés a biztosító ráutaló magatartásával.
- Nem jön létre a szerződés, ha a biztosító a szerződő által tett ajánlatot a beérkezésétől számított tizenöt (15) napon belül elutasítja, vagy arra nem válaszol, kivéve, ha a szerződés a biztosító ráutaló magatartásával jön létre.
- Amennyiben a biztosító tudomására jut, hogy a felelősségbiztosítási díj számításának alapját képező, a biztosított által megadott pénzügyi mutatóhoz képest a valós adatok legalább 10 %-kal magasabbak, a biztosító jogosult ezen valós adatok alapján a biztosítási szerződést azonnali hatállyal módosítani, és ennek keretében a biztosítási díjat a valós adatok alapulvételével meghatározni, már a folyó biztosítási évre vonatkozóan is. A biztosító az így keletkezett díjkülönbözetet jogosult a szerződőtől követelni.
- A mentesülésre vonatkozó rendelkezések a jogszabálytól eltérően kerültek szabályozásra: a biztosítási fedezet nem terjed ki a szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozott károkra.
- A biztosítónak a biztosítási időszak egészére vonatkozó teljesítési kötelezettsége – a biztosítási események számától függetlenül – nem haladhatja meg a biztosítási esemény bekövetkezésekor érvényes biztosítási összeget, mind a kamat, mind az eljárási költségek, mind a biztosított jogi képviselési költsége kizárólag ezen az összegben belül teljesíthető.
- Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, és a biztosító szolgáltatása kimeríti a biztosítási összeget/limitet, a biztosítási időszakra járó teljes díj – a ténylegesen megállapított kárösszeg erejéig – a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában esedékessé válik, és a biztosító jogosult e díjat az esetleges díjhátralékkal együtt a szolgáltatásába beszámítani.
- A folytatólagos biztosítási díj esedékességétől számított 30. nap elteltével a kockázatviselés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a szerződő díjhalasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette, kivéve, ha a biztosító póthatáridő kitűzésével a díjfizetésre az esedékességet követő 30. napig írásban a szerződőt fel nem szólította. Ebben az esetben a póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik.
- Abban az esetben, ha a szerződés a folytatólagos díj meg nem fizetése következtében szűnt meg, a szerződő fél a megszűnés napjától számított 6 hónapon belül írásban kérheti a biztosítót a kockázatviselés helyreállítására.
- A biztosítási szerződésből eredő igények elévülési ideje a biztosítási esemény bekövetkeztétől, illetve a követelés alapjául szolgáló egyéb körülmény bekövetkezésétől számított - az ötéves általános elévülési szabálytól eltérően - egy év.

NYILATKOZAT

Jelen nyilatkozat az 54466958-3 számú biztosítási ajánlat elvlaszthatatlan részét képezi.

- j) Nem válik a biztosítási szerződés tartalmává a felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a biztosítási üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.
- k) A jelen feltételek szerint írásbelinek minősül az írásba foglalt, aláírással ellátott jognyilatkozat, vagy a fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt jognyilatkozat, vagy az e-mail útján tett jognyilatkozat. A biztosítási szerződés felmondása kizárólag postai úton megküldve vagy e-mail mellékleteként megküldött, a nyilatkozatot tevő aláírásával ellátott, szkenelt PDF dokumentumba foglaltan érvényes (23.2.).

dátum: PÉCEL 2021-02-23. szerződő cégszerű aláírása: 

FABERLAND KFT.
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 22926627-2-13
B.sz.:10300002-10698623-49020017

IGEN Kijelentem, hogy önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító saját termékeivel, szolgáltatásaival, különleges ajánlataival, hirdetési célból reklámküldeményeket, továbbá egyéb, a fogyasztók tájékozottságát segítő információkat küldjön a szerződéskötés során megadott elérhetőségeimre, közvetlenül, kiszervezett szolgáltató vagy függő biztosításközvetítő útján. Felhatalmazom a Biztosítót arra, hogy fenti adataimat a hozzájárulásommal elfogadott célból, az adatok biztonságáról gondoskodva, hozzájárulásom visszavonásáig, de legfeljebb a szerződés megszűnését követő 3 évig az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § szerint kezelje.

NEM


dátum: PÉCEL 2021-02-23. szerződő cégszerű aláírása: 

FABERLAND KFT.
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 22926627-2-13
B.sz.:10300002-10698623-49020017

Vállalom, hogy a fenti adataimban bekevetkezett változást 5 munkanapon belül bejelentem az alábbi módok egyikén:
Tudomásom van arról, hogy az info@signal.hu e-mail címre küldött kérésemre, vagy telefonon a +36 1 458 4200 számon, postai úton (postacím: SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. 1519 Bp. Pf. 260.) vagy személyesen a Biztosító központi ügyfélszolgálati irodájában, illetve az Ügyfélportálon a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.-től bármikor tájékoztatást kérhetek a személyes adataim kezeléséről, illetve hozzájárulásomat bármikor, indoklás és korlátozás nélkül, ingyenesen visszavonhatom.

Kijelentem, hogy az adatkezelésre vonatkozó előzetes tájékoztatást a teljeskörűen megkaptam és tájékoztatást kaptam arról, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatás közvetlenül a signal.hu nyitó oldal alján az Adatkezelési irányelvek alatti Dokumentumtárban található (<http://www.signal.hu/hu/adatkezesesi-iranyelveink>), vagy a <http://www.signal.hu/static/sw/file/dmtajekoztato.pdf> linken érhető el. A Biztosító adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-87194/2015

Alulírott szerződő hozzájárulok ahhoz, hogy a szerződési feltételeket a biztosító részemre elektronikus formában bocsáthassa rendelkezésemre. Kijelentem, hogy a biztosító és a biztosításközvetítő főbb adatairól szóló tájékoztatást szóban és írásban is megkaptam.

dátum: PÉCEL, 2021-02-23. szerződő cégszerű aláírása: 

FABERLAND KFT.
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 22926627-2-13
B.sz.:10300002-10698623-49020017