Iktatészdm (Megrendeld): 14-TG/ - /2022.

Vallalkozasi szerz6dés
kozvilagitas tervezésére és kiépitésére

TERVEZET

amely létrejott egyrészrél

Oroszlany Varos Onkormanyzata (2840 Oroszlany, Rakdczi Ferenc Gt. 78., bankszamla szdma: 12028003-00254374-
00100004; addszama: 15729631-2-11; képviseli: Lazék Zoltan polgdrmester), mint a Megrendel6 (a tovabbiakban:
Megrendeld),

masrészrél a:

................................................... (székhelye: .......cceeveveeeeeeeeenerennenenn., bankszamla szama: 00000000-00000000-00000000;
addszama: 00000000-0-00; cégjegyzékszama:00-00-000000; képviseli: ........cccccevverevereeenennenne..), mint vallalkozé (a
tovabbiakban Vallalkozd) kozott az alabbiak szerint:

I. El6zmények
I.1. Oroszlany Véaros Onkormanyzata — a kdzbeszerzési értékhatar alatti beszerzések rendje szerint — ajanlatokat kért a
kivitelezési munkara.

1.2. Az eljards sordn a .......ccccecoeveeceeeeierennenen, tett érvényes ajanlatot, melyet az 6nkormanyzat elfogadott.

I.3. Felek az ajanlat tartalma alapjan az alabbi szerz6dést kotik:

Il. A szerzGdés targya

lampatestek szamanak csokkentését.

11.2. Vdllalkozd a jelen szerz6dés alairdsdval vallalja, hogy a Megrendel6 altal igényelt és a jelen szerz6dés I1l.1.
pontjaban meghatdrozott kivitelezési munkat szakszerlen elvégzi.

11.3. Vallalkozé részletes feladata:

,,,,,

kikotése, kikapcsolds oly mddon, hogy sziikség esetén a lampatestek Ujra visszakothet6k legyenek.

Ezen fellil vallalkozd feladata a kikotott [Amaptestek szamanak, tipusdnak és teljesitményének rogzitése

A munkat az ajanlati koltségvetésnek megfeleléen kell elvégezni.

A teljesités helye: Oroszlany varos teljes kozigazgatasi terlilete

Vallalkozo a kivitelezést az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet szerint
végzi.

Vallalkozo felel a kivitelezés id6szaka alatt a munkavédelmi, kornyezetvédelmi, Grzésvédelmi, és forgalomterelési

szabalyok betartasdért, gondoskodik tovabba a munkahely elkeritésérél és figyelmeztet6 jelzések elhelyezésérdl, a
hulladékok elszallitasarol.

Megrendelé koteles a munkatertletet rendszeresen ellenérizni, az eltakarasra keril6 munkarészeket a Vallalkozo
elGzetes jelzése alapjan szemrevételezni és észrevételeit legaldbb 8 naponként az Epitési napléban rogziteni. A
bejegyzés elmulasztasa, illetve a Vallalkozo altal tett észrevétel valasz nélkiil hagyasa a napldbejegyzés tudomasul
vételét jelenti.

Vallalkozé koteles az eltakarasra keriil6 munkarészeket Megrendel6nek bemutatni és Megrendel6t az eltakardsrol
napldobejegyzés utjan vagy email-ben legkésébb 3 nappal korabban értesiteni.

Vallalkozé koteles a beépitett anyagok és a beépités minGségét igazolni és azt a kivitelezési munka sordn
folyamatosan dokumentdlni a Megrendeld szamara.

A munka min&ségének meghatdrozdsdra a szerz6déskotés idépontjdban hatdlyos rendeletek, valamint a nemzeti
szabvanyok és muszaki elSirdsok szolgdlnak.

I.4. A szerz&dés idStartama, teljesitési hataridd az izembe helyezésre: 2022. december 16.



II.5. Megvalositasi litemterv:

e tervezés....... -tol ......-ig

e engedélyezés ......... -tél ...... -ig
e Kkivitelezés ......... -tél ...... -ig

e belizemelés ......... -tél ......-ig

e  miszaki dtadas-atvétel tervezett id6pontja 2022. december 16.
lll. szerz6dés teljesitésében részt vevo személyek, szervezetek

II1.1. A szerz6dést a szerz6d6 félnek kell teljesitenie.

lIl.2. Felek rogzitik, hogy Vallalkozd az altala barmilyen médon igénybe vett Alvallalkozd teljesitéséért ugy felel,
mintha maga teljesitett volna.

IV. Szerz6dést biztosité mellékkotelezettségek

IV.1. J6tdllas: Vallalkozd a szerz6désben foglalt valamennyi munkdra 12 hdénap, a ldmpatestekre és beépitett
anyagokra 36 honap garanciat vallal.

IV.2. A J6tallasi idGszakon belil a Véllalkozd a Megrendel6 altal jelzett, a hibas teljesitéssel 6sszefligg6 munkarészek
kijavitasat, - amennyiben az id6jards a javitasi technoldgia alkalmazdsat lehetévé teszi - 15 napon belll koteles
megkezdeni és a mUszakilag indokolt id6tartamon belil befejezni.

IV.3. A Vallalkozé az altala kivitelezett munkakra a jétdllasi id6n kivil az egyes nyomvonal jellegl épitményszerkezetek
kotelezd alkalmassagi idejérél szolé 12/1988. (XIl. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet szerinti szavatossagot
vallalja.

V. Atadas-atvételi eljaras

V.1. A Vallalkozé készre jelentése alapjan a Megrendel6 atadas-atvételi eljarast tliz az érintettek meghivasaval. A
Vallalkozo a készre jelentést — varhatd késedelem esetén annak irasbeli elGrejelzését — a hataridé napjat megel6z6 5.
napig koteles eljuttatni a Megrendel6hoz.

V.2. A jelen szerz6dés szerinti munkak elvégzését kovetben az dtaddsi dokumentdcioé része:
o A kikotott lamaptestek szamdnak, tipusanak és teljesitményének kimutatasa.
e A teljesités feltétele a munka 4taddsa teljesen kész, milkodGképes allapotban, az elvart
dokumentumokkal egydtt.

V.3. A Megrendel6 kapcsolattarté képvisel§je:
név: Kovacs Gabor Ferenc kornyezetvédelmi referens
email: kovacs.gabor.ferenc@oroszlany.hu
tel: 34/361-444/141; 20/316-9125
cim: Polgdrmesteri Hivatal, 2840 Oroszlany, Rakdczi F. u. 78.
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V.4. Vallalkozé felel6s miszaki vezetGje:
név:
email:
cim:
jogosultsag:
mobil:

VI. Pénziigyi feltételek

VI.1. Az ellenszolgaltatas Osszege: Ft + 27% AFA, minddsszesen brutté Ft, azaz forint.


mailto:kovacs.gabor.ferenc@oroszlany.hu

VI.2. A Megrendel6 a szerz6dés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasardl
legkésébb a Vallalkozo teljesitésétdl vagy az errGl szolo irasbeli értesités kézhezvételétsl szamitott tizenot napon
beliil irdsban nyilatkozik.

VI.3. Vallalkozé 1 db szamla benytujtasara jogosult, a szamla fizetési hatarideje: 30 nap. Szamla benyujtasara a
hidnymentes dtadas-atvételi eljarast igazolé atadas-atvételi jegyz6konyv és dokumentdcié mindkét fél altali alairasat
és elfogadasat kovetben van lehetdség.

VI. 4. Jelen szerz6désben rogzitett vallalkozéi dij atalanydras, azaz tobbletmunka elszdmolasara nincsen maod.
Vallalkozé a szerz6dés teljesitéséért a jelen pontban irtakon kiviil egyéb jogcimen ellenszolgaltatdsra nem jogosult.

VII. Egyéb rendelkezések

VII.1. Felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitaikat els6dlegesen békés Uton, tdrgyaldsok Gtjan rendezik. Ha
ez nem vezet eredményre, vitdik eldontésére a MegrendelSk székhelye szerinti birdsag kizardlagos illetékességét
kotik ki.

VIL.2. A nyertes ajanlattev6ként szerz6d6 fél a szerz6désszegésével okozott karért teljes kartéritési felelGsséggel
tartozik.

VII.3. A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a Polgdri Torvénykonyvrél szolé 2013. évi V. torvény, az
épitGipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet iranyadok.

A Felek a jelen szerz6dést — mint akaratukkal mindenben megegyez6t — jévahagydlag négy egyezd példanyban irjak
ala.

Oroszlany, 2022. november .

Megrendel6 Vallalkozé
Ellenjegyzem: Pénzlgyi ellenjegyzés:
Dr. File Beata jegyz6 Barsony Eva osztalyvezetd

Mellékletek:
1. Ajanlattételi felhivas
2. Vallalkozé ajanlata



