

Vállalkozási szerződés
Oroszlány, hálózati közvilágítás korszerűsítés - I. ütem

TERVEZET

amely létrejött egyrészről

Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út. 78., bankszámla száma: 12028003-00254374-00100004; adószáma: 15729631-2-11; képviseli: Lazók Zoltán polgármester), **mint a Megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a:

..... (székhelye:, bankszámla száma: 00000000-00000000-00000000; adószáma: 00000000-0-00; cégjegyzékszám:00-00-000000; képviseli:,) **mint vállalkozó** (a továbbiakban Vállalkozó) között az alábbiak szerint:

I. Előzmények

I.1. Oroszlány Város Önkormányzata a közvilágítási villamosenergia díjak drasztikus emelkedése miatt 2022. novemberében a közvilágítási hálózat összteljesítményének csökkentése érdekében az üzemben lévő hagyományos rendszerű lámpatestek közel 50%-ának lekapcsolása mellett döntött. A meghatározott lámpatestek ideiglenes üzemen kívül helyezése 2022. decemberében megtörtént. A közvilágítási rendszer hosszútávú fentarthatósága érdekében Oroszlány Város Önkormányzata több ütemben a városi közvilágítási hálózat korszerűsítését tervezi, mellyel a kitűzött fő cél valós energiamegtakarítás realizálása a beruházási költségek lehető legalacsonyabb szinten tartásása mellett.

I.2. Oroszlány Város Önkormányzata – a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések rendje szerint – ajánlatokat kért a kivitelezési munkára.

I.3. Az eljárás során a tett érvényes ajánlatot (**1. melléklet**), melyet az önkormányzat elfogadott.

I.4. Felek az ajánlat tartalma alapján az alábbi szerződést kötik:

II. A szerződés tárgya

II.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól Oroszlányban **Oroszlány, hálózati közvilágítás korszerűsítés - I. ütem** tervezési és kivitelezési munkáit.

II.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt és a jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkát szakszerűen elvégzi.

II.3. Vállalkozó részletes feladata:

Az Oroszlány belterületén a 2022. év decemberében ideiglenes üzemen kívül helyezett lámpatestek cseréje korszerű LED lámpatestekre. Vállalkozó feladata a fejlesztéssel érintett területen 110 db lámpatest cseréje korszerű LED lámpatestekre szükség esetén tervezéssel, engedélyeztetéssel és teljeskörű E.ON ügyintézésel az engedélyek beszerzésével, a közvilágítás kiépítésével; a kiépítés, az egyeztetések, a beépített anyagok és szerkezetek megfelelőségének dokumentálásával (jegyzőkönyv, nyilatkozat, megfelelőségi nyilatkozatok), a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező ajánlatkérés, és az ajánlat szerint, a megvalósulási dokumentáció átadása, a munka részeként a szükséges egyeztetések lebonyolítása és dokumentálása a meglévő közvilágítási hálózat tulajdonosával/áramszolgáltatóval, egyéb közműkezelőkkel, szükség szerint szakfelügyelet igénylése, ezek finanszírozása.

A lámpatestekre vonatkozó műszaki paramétereket a szerződés **2. mellékletében** található Ajánlattételi felhívás tartalmazza.

A munkát az ajánlati költségvetésnek megfelelően kell elvégezni. Az esetleg szükségessé váló helyreállítás a kivitelező felelősége.

A teljesítés helye: Oroszlány Város belterülete (**2. melléklet**).

Az újonnan kiépülő hálózatrészt az önkormányzat nem kívánja átadni az áramszolgáltató tulajdonába

A teljesítés helye: Oroszlány város teljes közigazgatási területe

Vállalkozó a kivitelezést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló **191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet** szerint végzi.

Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi, őrzésvédelmi, és forgalomterelési szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a hulladékok elszállításáról.

Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó előzetes jelzése alapján szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti.

Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeket Megrendelőnek bemutatni és Megrendelőt az eltakarásról naplóbejegyzés útján vagy email-ben legkésőbb 3 nappal korábban értesíteni.

Vállalkozó köteles a beépített anyagok és a beépítés minőségét igazolni és azt a kivitelezési munka során folyamatosan dokumentálni a Megrendelő számára.

A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában hatályos rendeletek, valamint a nemzeti szabványok és műszaki előírások szolgálnak.

II.4. A szerződés időtartama, teljesítési határidő az üzembe helyezésre: 2023. május 5.

III. szerződés teljesítésében részt vevő személyek, szervezetek

III.1. A szerződést a szerződő félnek kell teljesítenie.

III.2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az általa bármilyen módon igénybe vett Alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha maga teljesített volna.

IV. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

IV.1. Jótállás: Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára **60 hónap**, a lámpatestekre és beépített anyagokra **60 hónap garanciát vállal**.

IV.2. A Jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológia alkalmazását lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni.

IV.3. A Vállalkozó az általa kivitelezett munkákra a jótállási időn kívül az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet szerinti szavatosságot vállalja.

V. Átadás-átvételi eljárás

V.1. A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő átadás-átvételi eljárást tűz az érintettek meghívásával. A Vállalkozó a készre jelentést – várható késedelem esetén annak írásbeli előrejelzését – a határidő napját megelőző 5. napig köteles eljuttatni a Megrendelőhöz.

V.2. A jelen szerződés szerinti munkák elvégzését követően az átadási dokumentáció része:

- Megvalósulási dokumentáció átadása a Megrendelőnek 2 papír alapú és 1 példány elektronikus példányban (a felhasznált anyagok, szerkezetek és a beépítés minőségének dokumentumaival, vizsgálati eredményekkel, szabványossági minősítő iratokkal, nyilatkozatokkal, stb.)
- A teljesítés feltétele a munka átadása teljesen kész, működőképes állapotban, az elvárt dokumentumokkal együtt.

V.3. A Megrendelő kapcsolattartó képviselője:

név: Kovács Gábor Ferenc környezetvédelmi referens
email: kovacs.gabor.ferenc@oroszlany.hu
tel: 34/361-444/141; 20/316-9125
cím: Polgármesteri Hivatal, 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

V.4. Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

név:
email:
cím:
jogosultság:
mobil:

VI. Pénzügyi feltételek

VI.1. Az ellenszolgáltatás összege: **Ft + 27% ÁFA, mindösszesen bruttó Ft, azaz forint.**

VI.2. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik.

VI.3. **Vállalkozó 1 db számla benyújtására jogosult, a számla fizetési határideje: 30 nap.** Számla benyújtására a hiánymentes átadás-átvételi eljárást igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv és dokumentáció mindkét fél általi aláírását és elfogadását követően van lehetőség.

VI. 4. Jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj átalányáras, azaz többletmunka elszámolására nincsen mód. Vállalkozó a szerződés teljesítéséért a jelen pontban írtakon kívül egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra nem jogosult.

VII. Egyéb rendelkezések

VII.1. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitákat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitáik eldöntésére a Megrendelők székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

VII.2. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

VII.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló **191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet** irányadók.

A Felek a jelen szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag négy egyező példányban írják alá.

Oroszlány, 2023. március .

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó

Ellenjegyzem:

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Dr. File Beáta jegyző

.....
Bársony Éva osztályvezető

Mellékletek:

- 1. Vállalkozó ajánlata**
- 2. Ajánlattételi felhívás és mellékletei**