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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

az Oroszlányi Brunszvik Teréz Óvoda lapostető szigetelés kivitelezésének 
műszaki ellenőrzésére 

amely létrejött egyrészről 
Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út. 78., bankszámla száma: 12028003-
00254374-00100004; adószáma: 15729631-2-11; képviseli: Lazók Zoltán polgármester), mint megbízó (a 
továbbiakban, mint Megbízó), 

másrészről 

a … (rövidített név: ….; székhelye: …., bankszámla száma: …; adószáma: …; képviseli: …), mint Megbízott (a 
továbbiakban: Megbízott) között, továbbiakban együttesen: Felek) az alábbiak szerint: 

Előzmények: 

Megbízó, mint ajánlatkérő az Oroszlányi Brunszvik Teréz Óvoda épülete lapostető szigetelésének 
kivitelezési munkálataira a közbeszerzési eljárásrendjének megfelelően, a honlapján megjelentetett 
ajánlattételi felhívással ajánlatot kért és eredményes értékhatár alatti közbeszerzési eljárást folytatott le. 
Az eljárás során Megbízó a Vasi Bádogos Kft. (székhelye: 9761 Táplánszentkereszt, Park utca 15. A. ép.) 
ajánlatát fogadta el és kötött Vállalkozási szerződést a kivitelezési munkák elvégzésére. 

A kivitelezési munkák műszaki ellenőrzésére Oroszlány Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tett 
közzé, mely eljáráson a legkedvezőbb ajánlatot Megbízott tette. 

Előbbiek alapján a Felek az alábbi szerződést kötik: 

1. Megbízó megbízza Megbízottat „Oroszlányi Brunszvik Teréz Óvoda épülete lapostető szigetelése” 
tárgyú projekt kivitelezések műszaki ellenőrzésével, továbbá a garanciális eljárás lefolytatásával, 
figyelemmel a Megbízó és a Kivitelező között létrejött Vállalkozási szerződésre és az ajánlattételi eljárás 
során rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációkra. 

2. A Megbízott feladata, hogy elvégezze a műszaki ellenőri tevékenységet a 191/2009. (IX. 15.) 
Kormányrendelet szerint, az építési munkálatok szakszerűségét ellenőrizze, különösen az alábbiakat: 

- a vonatkozó jogszabályok, környezetvédelmi szabályok, hatósági előírások, szabványok 
megtartását, továbbá azt, hogy a kivitelezés megfelel-e a műszaki terveknek, valamint a szerződés 
műszaki jellegű előírásainak, 

- az elvégzett munka mennyiségét és minőségét, (az eltakarásra kerülő munkák esetén az eltakarás 
előtt), 

- a beépítendő anyagok minőség tanúsítását, 

- az egyes szerkezetekre vonatkozó műszaki paraméterek meglétét. 

3. A Megbízottnak a kivitelezés ütemezésének megfelelő gyakorisággal (legalább 8 naponként) kell a 
helyszínen megjelennie a kivitelezés időtartama alatt. Az ellenőrzési munka során különösen köteles 
ügyelni arra, hogy az egyes eltakarásra kerülő munkákat az eltakarás előtt ellenőrizze. 

4. Köteles továbbá különösen a következőkre: 
- kivitelezőnek az építési naplóba vezetett bejegyzéseit ellenőrizni, azokat igazolni, illetőleg az azokra 

vonatkozó észrevételeit, kifogásait, megjegyzéseit feltüntetni, 
- saját észrevételeit, az elvégzett munka mennyiségi hiányaira, a tervtől való eltérésekre és az észlelt 

hibákra vonatkozó megállapításait az építési naplóba bevezetni, 
- A kivitelezési munka előrehaladását és készültségi fokát ellenőrizni, a szerződésben rögzített 

befejezési határidő tarthatósága érdekében. 
- igazolni a teljesítést, és a teljesítés alapján kiállított számlát ellenőrizni, 
- ellenőrizni a teljesítésigazolást, melyet a vállalkozó köteles az alvállalkozója számára kiadni, 
- ellenőrizni a kivitelező megvalósulási dokumentációját, és nyilatkozni annak megfelelőségéről 
- az esetleg szükségessé váló – kivitelezésre vonatkozó – szerződésmódosításban közreműködni, 
- előkészíteni és lefolytatni a műszaki átadás-átvételi eljárást, 
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- előkészíteni és lefolytatni a garanciális eljárást, 
- részt venni a használatba vételi eljárás lefolytatásában. 

A kivitelezési munkálatok teljesítési határideje: 2024. október 31. – az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

5. Fizetési feltételek:  
A műszaki ellenőrzési munka ellenértéke … Ft + 27% ÁFA, mindösszesen bruttó … Ft, azaz … forint. 

A Megbízott a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárulását követően, utólag nyújthat be számlát. A számla 
ellenértékét a Megbízó a teljesítéstől számított 30 napon belül utalja át a Megbízott bankszámlájára.  

A megbízási díj magában foglalja mindazon a költségeket, amelyek a műszaki ellenőrzés ellátásával 
kapcsolatban felmerülnek. A megbízási díj késedelmes kifizetése esetén a Megbízó a Ptk. szerinti 
késedelmi kamat fizetésére köteles. 

Megbízott a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei ellátásáért egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra 
nem jogosult. 

6. A teljesítés helyszíne: Oroszlány, Bánki Donát u. 67. szám és 1988 helyrajzi szám alatti ingatlan 
(Oroszlányi Brunszvik Teréz Óvoda épülete). 

7. A Megbízó kapcsolattartó képviselője: 
név: Bartalus László városfejlesztési és -üzemeltetési osztályvezető 
mobil: +36 (20) 264-9432 
cím: Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal – 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. 
e-mail: bartalus.laszlo@oroszlany.hu 

8. A Megbízott és a vele együttműködő partnerek az egyes szakágakban: 
név: … 
cím: … 
mobil: … 
e-mail: … 

Felelős műszaki vezető 
név: … 
jogosultság: ME-É; ME-V … 
mobil: … 
e-mail: … 

9. Ha a kivitelezés során műszaki vagy gazdasági okokból felmerül a tervváltoztatás szükségessége, vagy 
többlet-, illetve pótmunkákra van szükség, a Megbízott köteles erről a Megbízót haladéktalanul 
értesíteni, javaslatait megtenni és utasítását kérni.  

10. Ha felmerül annak szükségessége, hogy a Megbízó a Kivitelezőnek utasítást adjon, vagy a Kivitelező kér 
utasítást a Megbízótól, a Megbízott köteles erre vonatkozó javaslatait és véleményét a Megbízóval 
közölni és az utasítás kérdésében döntését kérni. Amennyiben a Kivitelező kifejezi azt a véleményét, 
hogy a kapott utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen, illetve jogszabályba vagy hatósági előírásba 
ütközik, a Megbízott köteles erről a Megbízót – véleménye kifejtése mellett – értesíteni és döntését 
kérni. 

11. Ha a Megbízott a körülményekből arra a következtetésre jut, hogy a kivitelezés befejezése előre 
láthatóan késedelemmel történik, vagy a Kivitelező ilyen értelmű akadályközléssel él, köteles erről a 
Megbízót értesíteni és részére a javaslatait megtenni. 

12. Ha a Megbízott a körülményekről arra következtet, hogy a kivitelezés előre láthatóan hibás lesz, az 
építési naplóba ezt – az ok megjelölésével – köteles bejegyezni, és a Megbízóval haladéktalanul közölni. 

13. A Megbízott a műszaki ellenőrzést a szakembertől elvárható gondossággal köteles végezni. A Felek az 
előbbieken túl is kötelesek egymást tájékoztatni a megbízás ellátásával kapcsolatos lényeges 
körülményekről. A Megbízó jogosult a Megbízottat az ügy ellátása során utasítani, a Megbízott köteles 
figyelmeztetni a Megbízót, ha az utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen. 
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14. A Megbízott a Kivitelezővel szemben csak a tények tekintetében tehet jognyilatkozatot. Jognyilatkozat 
tételére, különösen a szerződés módosítása és a többlet- vagy pótmunka megrendelése tekintetében, 
csak külön meghatalmazás alapján, az abban foglalt keretek között jogosult. 

15. A szerződés rendes felmondással nem szűntethető meg, kizárólag rendkívüli felmondásnak van helye, 
azonnali hatállyal, súlyos szerződésszegés esetén.  

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 

- a Megbízott az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget, fontos körülmények 
építési naplóba való bejegyzését elmulasztja, azokról a Megbízót nem értesíti és ezzel a károsodás 
veszélyét idézi elő, 

- a Megbízó a megbízási díj fizetésével késedelembe esik és kötelezettségének felhívás ellenére sem 
tesz eleget. 

16. A Felek közleményeiket írásban (levélben, e-mailben) kötelesek egymással közölni. Sürgős szükség 
esetén a közlés telefonon is teljesíthető, de ezt utóbb írásban is rögzíteni kell. 

17. Ezt a szerződést módosítani vagy kiegészíteni csak írásban lehet. 

Felek jelen 3 (három) eredeti példányban készült, 3 (három) oldalon szerkesztett vállalkozási szerződést – 
annak közös értelmezését követően –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

Oroszlány, 2024. július 5. 

 ……………………………………. ……………………………………. 

 Oroszlány Város Önkormányzata … 
 Megrendelő képv. Lazók Zoltán polgármester  Megbízott képv. … 

Ellenjegyzem: Pénzügyi ellenjegyző: 

 ……………………………………. ……………………………………. 

 dr. File Beáta jegyző Bársony Éva osztályvezető 


