
KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS I. 
1 db új, külterületi közkút telepítésének tervezési feladatai 

ajánlati eljárásához 

1)  Információink szerint a Malomnak (pálinkafőzőnek) van ivóvíz bekötővezetéke, mely a Takács Imre utca 

felől került kiépítésre. Sajnos a nyomvonalról nincs konkrét adat, de ez a meglévő bekötővezeték az 

ajánlatkérésben megjelölt javasolt nyomvonalon haladhat. Ez alapján mi két változatát látunk 

megoldásként: 

a) Öregmalom bekötővezetékét megcsapolni almérővel a kívánt közkút telepítési helyének közelében, 

az esetlegesen érintett idegen ingatlantulajdonosok írásbeli hozzájárulásával. Ez esetben minimális 

vezetéképítés, és saját mérő akna építésére lesz szükség.  

b) Saját bekötővezeték kiépítése az ajánlati felhívásnak megfelelően a Vízmű bejárata környezetében 

való rákötéssel, mérőaknával, vízórával. Ez a megoldás hosszabb vezetéképítést, csőhidat az 

Oroszlány-Kecskédi vízfolyás felett jelent és idegen terület igénybevételét.  

A telepítendő új közkút ellátásbiztonsága és a jogi rendezettség érdekében Ajánlatkérő alapvetően új, saját 

tulajdonába kerülő bekötővezetéket kíván kiépíteni. 

2) Amennyiben az előző kérdésre az az Ajánlatkérő válasza, hogy az 1.b) megoldás kerüljön tervezésre, 

akkor az ajánlatkérés részeként megküldött „02_mell_helyszínrajz.png” fájlban jelölt „Bekötővezeték 

hozzávetőleges nyomvonal” jelzésű nyomvonala idegen (magán) területet érint (0437 hrsz). Kérjük 

megadni, hogy a magántulajdonossal volt-e egyeztetés a telke érintettsége kapcsán? 

Az ingatlanok tulajdonosaival egyeztetés még nem történt, az részben tervező feladat lesz. 

3) Amennyiben az első kérdésre nem leges a választ, kérjük megadni, hogy tervező miként járjon el abban 

az esetben, ha a magántulajdonos megtagadja a telkére való rálépést (geodéziai felmérés elvégzése), és 

az miként kezelhető a határidő tekintetében? 

Amennyiben az ingatlanok tulajdonosai megtagadják az együttműködést, vagy amennyiben igazolhatóan a 

tulajdonosokkal való egyeztetés elhúzódása miatt esik vállalkozó késedelembe, úgy az nem róható fel 

vállalkozónak. Ezen felül a nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés folyamán a véghatáridő egyeztetésre 

kerül. 

4) Az ajánlat kapcsán a döntés 2025. április közepe-végére várható. Azaz kb 1-1,5 hónap marad az elvárt 

határidőig (2025. június 2.). Ennyi idő alatt a tervet el lehet készíteni, de e-közmű/tulajdonosi stb. 

nyilatkozatot nem lehet beszerezni. Az e-közmű nyilatkozat kiadási határideje (Tervező nem tudja 

befolyásolni) 28 nap. Ha esetleg vízjogi létesítési engedély köteles a beavatkozás, az további 60 nap. 

Kérjük annak tisztázását, pontosítását, hogy határidőre mit vár el Megrendelő? 

A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés folyamán a véghatáridő egyeztetésre kerül. Általánosan 

elmondható, hogy Ajánlatkérő elvárása a határidő (esetlegesen részhatáridők) tekintetében a tervek 

elkészítése és a szükséges hozzájárulások (tulajdonosi, közműkezelői) megkérése, tervek benyújtása közmű 

egyeztetésre, engedélyköteles tevékenység esetében az engedély iránti kérelem benyújtása. 


