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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyreszt
nev:

Oroszlany Varos Onkormanyzata

székhely: 2840 Oroszlany, Rakoczi Ferenc ut 78.
adoszam: 15729631-2-11

bankszamlaszam: 12028003-00254374-00100004
képviseli: Lazdk Zoltan polgarmester

mint megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

Konzorcium vezetd:

Kerékpariat Konzorcium:

cégnév: Extreme-Park Kornyezetépitd Kft.
székhely: 2800 Tatabanya, Erdész ut D. ép.
adészam: 13108586-2-11

pénzforgalmi jelzészam:

10103623-48677700-01004008

kepviseli: Ercsey Aron ligyvezetd

es

Konzorciumi tag:

cégneév. Vértesaszfalt Kft.

székhely: 2800 Tatabanya, Reti u. 174.
addészam: 13261731-2-11

pénzforgalmi jelzészam: 11740009-20080705-00000000
képviseli: Borbély Sandor Ugyvezetd

€s

Konzorciumi tag:

cégnév: Beck & Cat Kift.
székhely: 2840 Oroszlany, Vardomb u. 98/D
adoszam: 11472083-2-11

pénzforgalmi jelz6szam:

képviseli:

12028405-00112530-00100001
Beck Ferenc ugyvezetd
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mint vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkozo), (a tovabbiakban egyutt: Szerzédé Felek)
kozott az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

A Szerz6do felek a szerzédést a Projekt megvalositasa céljabol a 2015. evi CXLIiil.
torveny a kozbeszerzésekrél (a tovabbiakban: ,Kbt.") rendelkezései szerint
lefolytatott egyik kdézbeszerzési eljaras eredményeként és arra tekintettel irjak ala. A
kOzbeszerzési eljaras soran a beérkezett ajanlatok értékelesét kdvetben a
Megrendeid a Valialkozot, mint ajanlattevd ajanlatat fogadta el nyeriesként. Erre
figyelemmel a Felek a2 torvenyes hataridon belll szerzddest kotnsk egymassal az
aiabbiak szerint. / 3 /
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Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a 2013. évi V. torvény a Polgari Térvénykdnyvrdl
(tovabbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerzédd hatésagnak
mindsul.

1. A SZERZODES TARGYA

Vallalkozasi szerzédés a ,, TAVAINK ALTAL — Oroszlany (Majk) — Kecskéd — Kérnye
- Tatabanya kozotti kerékparos mobilitas feltételeinek megteremtése csatlakozva az
Altal-ér menti kerékparathoz” cimi TOP-3.1.1-15-K0O1-2016-00004 azonositoszamu
projekt” Oroszlany kézigazgatasi terliletére es6 szakaszanak kivitelezésére”

Elvégzendo feladatok:

Humusz leszedés 3.228.2 m3
Aszfalt burkolat bontas 216,8 m3
Kerekparut épités 2.368,8 m
Ateresz épités 26 m
Forgalomtechnika 1 db
Flvesites 7.831,9 m2

A pontos mennyiségeket és az elvégzenddé munkak részletes leirgsat a
kézbeszerzési dokumentumok miszaki leirasai, valamint az arazott
koltsegvetesek tartalmazzak.

Vallalkozo feladata a kivitelezés kérében a kézbeszerzési miszaki leiras, az arazott
koltségvetés, a hatalyos jogszabalyok, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak
megfeleléen, a munkalatok teljes kér(i megvalésitasa annak érdekében, hogy targyi
munka alapjan létrejové eredmény rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas, tovabba a
miszaki leirdasban meghatarozottak szerinti miszaki adatoknak megfelel6 legyen.

Vaéllalkozé a munkat hiany- és hibamentesen, hataridére koteles elvegezni.
Vallalkozd a munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkez®, hiany- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfelelé anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és
hibamentes munkalatokként Megrendelé a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak,
szabvanyoknak is megfeleld, hiany- és hibamentességet erti. A beépitett anyagok
hiany- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozé gyartdi
eldirasnak valo megfeleldseget értik a felek.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés targyat jogilag oszthatatlannak minésitik

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenérteke, amely a kivitelezes megvaldsitasanak -
teljes koltségét tartalmazza. :
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Vallalkozéi dij (szerzédéses ar) *:
nettd 119.850.818 HUF + AFA

azaz nettd szaztizenkilencmillio-nyolcszazotvenezer-nyolcszaztizennyole HUF  +
AFA, amely a befejezési hataridére prognosztizalt egydsszeg fix atalanyar.

Felek megallapodnak abban, hogy az atalanyar (mely a kapcsolddo szolgaltatasok,
koltségek, stb. egészét is tartalmazza) jogi természetével tisztdban vannak.
Vallalkozd ez alapjan tovabbi ellenszolgaltatas-fizetési igényt utdlagos szamszaki-,
mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre vald hivatkozassal Megrendel6vel szemben
semmiféle jogcimen nem tamaszthat.

Utélagos szamszaki-, mennyiségi-, €s miszaki észrevételekre valo hivatkozassal a
véllalkozoi dij €s a hataridé nem modosithato.

A vallalkozasi dij fedezetet nyUjt mindazon munkak elvégzésére és felmerild
koltségekre, amelyek sziikségesek az 1.) pontban meghatarozott kivitelezes
szerzbdésszerii, szakszerli és komplett megvaldsitasahoz, figyelembe véve a
helyszini korGlményeket és adottsadgokat. A Vallalkozdé a szerzédéses aron felll
semmilyen cimen tobbletkdltséget nem érvényesithet.

A vallalkozoéi dij magaban foglalja a Vallalkozd altal beépitésre keruld valamennyi
anyagarat, a munkabért és jarulékait, kilfoldi és belfoldi anyagszallitasi es
csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkoltsegeit,
vamkoltségeket, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmenyek,
felvonulasok megvalodsitasi koltségeit, illetve a vizszintes és fuggdleges
anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozé altal hasznalt munkaterilet 6rzési koltsegeit,
a Vallalkozo altal végzett munkak megoévasi kolisegeit, a fel-, és levonulassal
kapcsolatos Osszes koltséget, az elkészitett mi atadasanak koéltsegeit, a
miibizonylatok és jotallasi jegyek kidllitasanak koltségeit, a hatosagi eljarasok
igazgatasi-szolgaltatasi dijait, terlletfoglalasi dijat, valamint jotallasi és szavatossagi
kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos koltségeket.

Megrendel6 toébbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban
Vallalkkozé — mint a szerzédés targyaval kapcsolatban kell6 szakértelemmel
rendelkezo jogi személy — jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a kdzbeszerzési
eliaras alatt telies mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és annak
korilményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozoéi dij valamennyi
feltétel kielégitéséhez szilkséges munkara (anyagra, berendezési és felszerelési
targyra, kockazatra, stb.) fedezetet nyujt, igy tobbletmunkaellenérték-fizetési
igényérol jelen szerzédéssel feltétel nélkil és visszavonhatatlanul lemond. Ez
kiterjed a Ptk. 6:245.§ (1) bek. masodik mondataban foglalt koltségekre is. Vallalkozo
kijelenti, hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, addzasi kondiciok
valtozasaval kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozoi dij teljes
mértékben fedezetet nyujt.
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Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatalyos Afa térvény rendelkezései az
iranyaddak. Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot, hogy jelen szerzédésben az
engedélykoteles Uj épitmény vonatkozasaban alkalmazni kell az Afa tv. 142. §-ban
rogzitett, un. forditott adézasra vonatkozo rendelkezéseket.

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan rogzitik, hogy a szerzédés
megkotését kovetd 90 napig (de legfeliebb a teljesitésig) az arazott koltségvetes
tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerulé egyes
tételeket véglegesithetik. A felek az egyezietésen csak Vallalkozé altal az
ajanlataban megjeldlt épitbanyagokkal, termékekkel milszakilag egyenértekl vagy
magasabb mindségl helyettesité termékben egyezhetnek meg. Ezen feltetelt a
Vallalkozo koteles valamennyi vonatkozo irat (kulondsen az eredetileg megajanlott
anyag és a valtoztatasra iranyadé anyag gyartmanylapja, vagy muiszaki leirasa)
benyujtasaval a Megrendel6 felé igazolni. Amennyiben ez nem térténik meg, akkor
Megrendelé nem hagyja jova a valtoztatast. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti
helyettesité termék beépitésérél allapodnak meg, azt Felek a Kbt. 141. § (4) bek. a)
pontja szerinti korilményként ertékelik.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehat a felek a
tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzak.

Potmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen jarnak el a Felek. Ennek
megfeleldé megegyezés hianyaban a pétmunka kivitelezése nem kezdhetd meg.
Potmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkdltségvetés
arat/dijat hatarozott meg, akkor az alkalmazand6. Amennyiben az adott
anyagra/munkara az alapkoltségvetes arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a Felek a
TERC program hatalyos adatbazisaban foglalt dijat/arat alkalmazzak, ilyen
hianyaban a Vallalkozo altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandodak, ha
azt a muszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a miszaki ellenér altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

3. A SZERZODES KIVITELEZES!| HELYE ES HATARIDEJE

Oroszlany kozigazgatasi terllete
NUTS-kod: HU212

Teljesitési hataridé: 2018. oktdber 31.

Munkatertilet atadasa a szerz6dés hatalybalépéseét kdvetd 8 munkanapon beldl.

Megrendeld eldteljesitést elfogad.

Felek kifejezetten megallapodnak, hogy a fenti teljesitési hataridébe — figyelemmel
arra, hogy ezt kovetéen a Megrendelének a tdmogatéssal kapcsolatban még
elszamolasi kotelezettsége is van - az atadas atvételi eljaras legfeliebb 15 napos
idétartama beleszamit, tehat Vallalkozo a fentiek szerint kételes a munkavégzést
szervezni.
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4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK

4.1. Szerzédé felek megallapodnak abban, hogy a befejezési véghataridd
Vallalkozonak felrohatd késedelmes teliesitése esetén Vallalkozot minden
késedelmes naptari nap utan az AFA nélkil szamitott szerzédéses 6sszeg 0,5%-
anak megfelelé késedelmi kotbér terheli. A Megrendel6 a késedelmi kotbér 6sszegét
legfeliebb a nettdé szerzédéses Osszeg 20%-a erejéig érvényesitheti. 40 napot
meghaladod késedelem esetén — a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott
karok megtéritésére vonatkozd6 megrendeldi igényeket nem erintve — a Megrendel6
fenntartja a szerzédés rendkivili felmondasanak jogat, mivel a 40 napot meghaladd
késedelmet suUlyos szerzédésszegésnek tekinti. A késedelmi kotber fizetése nem
mentesiti Vallalkozot a teljesités alol.

4.2. A Vallalkoz6 a szerzddés teljesitesének meghiusulasa esetére a netto vallalkozoi
dij 25%-aval megegyez6 6sszegl meghiusulasi kotbér megfizetését vallalja. A Felek
a szerz6dés teljesitését akkor tekintik meghiusultnak, ha
- a Vallalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhato ok nelkal megtagadia;
- a Vallalkozo a szerzddést jogellenesen felmondja vagy attol jogellenesen all
el;
- aszerzbdés teljesitése a Vallalkozd érdekkdrében felmerult okbol lehetetlendl;
- a Vallalkozo a teljesitéssel — neki felréhaté médon — 40 napot meghalado
késedelembe esik, és a Megrendel6 él a rendkivili felmondas jogaval
- a Megrendel6 éltal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
lényeges és ismétlédd sulyos hibaja megallapithaté vagy a Megrendel6 altal a
szerztdésszerl teljesitésre meghatarozott péthataridé is eredménytelendl
telik el;
- Vallalkozé ellen felszamolasi eljaras vagy vegelszamolas indul;

4.3. A meghilsulasi kotbér érvényesitése a késedelmi kbtber ervényesiteset kizarja.

4.4 A késedelmi kotbér esedékessé valik, amikor a késedelem megszlnik, a
pothatarido lejar, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

4.5. A Megrendel6 az esetleges kdtbér igényét irasbeli felszolitas utjan érvényesiti,
melynek a Vallalkozo koteles 8 naptari napon belll maradektalanul eleget tenni.
Amennyiben a Vallalkozd a fenti irat kézhezvételét kovetdé 3 munkanapon beldl
magat érdemi indokolassal és azt alatamasztd bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a
kétbér elismertnek tekintendé. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszamitasi
feltételek teljestilésekor a kotbér a vallalkozoi szamlaba beszamithato.

4.6. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztasa nem zarja ki a
szerzddésszegeshol eredd egyéb igények érvényesitésének lehetéséget.

4.7. A nem szerzodésszer( teljesités Megrendeld altal térténd elfogadasa nem jelent
lemondast a szerzédésszegéshdl eredd igényekrol.

4.8. Hibasteljesitési kotbér: AFA nélkill szamitott szerzédéses 6sszeg 20%-a.

4.9. Vallalkozé a szerzddéskotés idépontjara atadja a jelen szerzdédésben
meghatarozott munkak megvalésitéiéra telles korli, a Megrendelbre, harmadik
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személyekre és az alvallalkozokra is kiterjedd kivitelezésre vonatkozo
felelésségbiztositasokat:

A biztositasi szolgaltatas mértéke: 15.000.000,-Ft/év és 7.500.000,-Ft/karesemeény.

A biztositasi okmany (eredeti, vagy kozjegyz6 altal hitelesitett masolati peldanya)
jelen szerzodes 4. szamu mellekletet kepezi. Vallalkozd kijelenti, hogy a biztositas
hatalyat a jelen szerzédeés teljesitéséig fenntartja.

5. PENzZUGYI UTEMEZES

51. A szerzbdeés ellenertéket a TOP-3.1.1-15-K0O1-2016-00004 azonositészamu
tamogatasi szerzédés alapjan az Eurdpai Regionalis Fejlesztesi Alap és
Magyarorszag koltségvetése tarsfinanszirozasban biztositja.

A tamogatasi intenzitas meértéke 100,000000% a megitélt tdmogatasi dsszeg erejéig;
amely a mindenkor hatalyos Tamogatasi Szerzédés alapjan moédosulhat. A
tamogatasi O0sszeget meghaladd szerzddeses Osszeget ellenertéket megrendeld
sajat forrasaibol biztositja. A finanszirozas formaja utofinanszirozas.

A szamlazas a koOzbeszerzeési ajanlat részekéent benyujtott Konzorciumi
megallapodas / Koézds ajanlattevék megallapodasa dokumentumban régzitettek
szerint torténik, mely az alabbi részesedéseket irja el6:

Extreme-Park Kérnyezetépitd Kft. 75%
VértesAszfalt Kift. 10%
Beck & Cat Kft. 15%

Ezeknek megfeleléen a szamla benyujtasanak modja a miszaki ellendr altal kiallitott
teljesitésigazolas alapjan, az abban részletezett koltségbontas szerint torténik. A
konzorciumi tagok kUlon-kalén allitanak ki szamlat az egyes reszteljesitesekrdl,
melyeket a megrendelé a konzorciumi tagoknak kézvetlenil utal at.

52. A Vallalkozé6 AFA nélkill szamitott szerzédéses osszeg 30%-anak, azaz
35.955.245 forintnak megfelelé 6sszegli - Kbt. 135. § (8) bekezdésben rogzitetteknek

megfelelé - eldlegre jogosult az 5.1. pontban részletezettek szerinti aranyban es
maddon.

Megrendeld kikoti a szerzédésben foglalt — altalanos forgalmi add nelkll szémitott -
teljes ellenszolgaltatas 10%-a mertekl elbleg es az igenyelt eldleg kulonbbzetere
jutd 6sszegnek megfeleldé meértéki a megrendeléként szerz6dé fél javara széld, a
Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti elbleg visszafizetési biztositék nyujtas
kotelezettséget. Megrendeld elfogadja az elbleg visszafizetésének biztositékaként a
vallalkozoként szerz6dd fel cegjegyzeésre jogosult vezetd tisztseégviselbjének vagy
legalabb - 50%-0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé tulajdonosanak, -vagy
egylttesen legalabb 50%-0s kézvetlen tulajdonrésszel rendelkezé természetes
szemeély tulajdonosainak kezességvallalasat is.

Az eldleg visszafizetési biztositékot a Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak - .

szerint; az ajanlattevéként szerz6dé fél valasztasa szerint nyujthatoak évadekként az -

el6irt penzdsszegnek a megrefideloként szerz6dd fél fizetési szamlajara torténd. -
am P
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eléirt pénzosszegnek a megrendeldként szerz6dd fel fizetési szamlajara tértend
befizetésével, atutalasaval, pénzlgyi intézmény vagy biztositoé altal vallalt garancia
vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott -
készfizetd kezességvallalast tartalmazo - kodtelezvénnyel.

Megrendelé az igényelt elleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdés szerint - legkésébb az épitési munkaterulet atadasat kovetd 15 napon belll
koteles kifizetni.

Vallalkozoé az elbleget kizarélag a targyi beruhazasra hasznalhatja fel.

Az eldleg és a részszamlak alapjan torténd kifizetések oOsszerteke nem lehet
kevesebb a szerz6dés altalanos forgalmi adé nélkil szamitott értékének 70%-anal.

Az elbleg a részszamlakban és a végszamlaban aranyosan keril elszamolasra.

5.3. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (1)-(2), (4)-(6) bekezdései szerint a
kifizetésekre utdlag a teljesitésekkel értékaranyosan kerll sor. A vallalkozé a
teljesitésnek megfeleléen havonta nyujthat be szamlat azzal a kikétessel, hogy a
benyljtott szamla netté értékének meg kell haladnia a szerzGdés netto
ellenértekenek 15%-at.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdésnek megfeleléen a
részszamla Osszegét az ajanlatkéré (Megrendeld) altal teljesitésigazolassal elismert
szerzbdés szerinti teljesités mértékének megfeleldéen kell meghatarozni, ugy, hogy a
részszamla szerinti nettdé ellenszolgaltatas a szerzédés megvalosult értékét nem
haladhatja meg.

Az ellenszolgéltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozo
teljesitésigazolas kiallitasat kovetden kerllhet sor a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 31. §-a szerint.

5.4. Az ellenszolgaltatas a nyertes ajanlattevé (Vallalkozo) altali (rész)teljesitést, az
ajanlatkéré (Megrendeld) (mlszaki ellenér) altal ennek elismereseként kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kidllitott (rész)szamla kézhezvetelét
kévetben atutalassal — forintban - kerll kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseinek és a Kbt. 135. § 3), (5)-(6) bekezdéseinek rendelkezései szerint - a
helyesen kidllitott (rész)szamla kézhezvételetdl szamitott 30 napon belll.

5.5. A végszamla a miiszaki tartalomban rogzitett valamennyi munka hibatlan és
hianytalan elvégzése utan nyujthaté be, a kidllitott teljesitesigazolasa, eés a
Megrendel6 altal alairt muszaki atadas-atvételi jegyzékonyv alapjan. A végszamla
benyUjtasanak feltétele a szilkséges mibizonylatok, kivitelez6i nyilatkozatok, jotallasi

jegyek, az atadasi dokumentacié és a jotallasi biztositek Megrendeldnek torténd
atadésa.

5.6. Amennyiben a nyertes ajanlattevd (Vallalkozo) a teljesitéshez alvallalkozot vesz
igénybe, Ugy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétol eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabalyok szerint a 32/B. § (1)-(2)
bekezdésekben eldirtak fngyelembevetelevel torténik a szerzédésben foglalt
ellenertek kifizetése: By : i3

L__4 C

Vallalkozasi szerzéideés /

|

/

WA - PAC



Vallalkozasi szerzédés a ,, TAVAINK ALTAL — Oroszlany (Majk) — Kecskéd — Kornye - Tatabanya
kozotti kerékparos mobilitas feltételeinek megteremtése csatlakozva az Altal-ér menti kerékparathoz”
cimi TOP-3.1.1-15-K0O1-2016-00004 azonositészamu projekt” Oroszlany kbézigazgatasi teriletére es6
szakaszanak kivitelezésére”

15-JOGI/74-2/2018.

a)az ajanlattevéként szerz6dd felek legkésébb a teljesités elismerésenek
idépontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének (Megrendelbnek),
hogy kozllik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az 6sszes ajanlattevoként szerz6dd fél legkésébb a teljesités elismerésének
idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitéesbe bevont
alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol,
egyidejlileg felhivja az alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlattevéként szerz6dé felek mindegyike a teljesités elismeréseét kovetben
allitia ki szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint
az ajanlattevodi teljesités mértéket;

d) a ¢) pont szerint a szamlaban feltlintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéroként szerz6do fél (Megrendeld) - eurdpai uniés tamogatas esetéen
szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - tizenét napon belll
atutalja az ajanlattevoknek;

e) az ajanlattevoként szerz6d®d fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok
szamlait, vagy az alvallalkozéval kotott szerzédésben foglaltak szerint az
alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;

f) az ajanlattevéként szerzédd felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok
igazolasainak masolatait;

g) az ajanlattevoként szerzéd¢ felek altal benyujtott szamlaban megjeldlt,
fovallalkozéi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dd fel — eurdpai
unios tamogatas esetén szallitéi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet -
tizenodt napon belll atutalja az ajanlattevokent szerzédé feleknek;

h) ha az ajanlattevéként szerz6do felek valamelyike az e) vagy azf) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgdltatés fennmaradé részét az
ajanlatkéré (Megrendel6) (vagy a kifizetésre koteles szervezet) 6rzi, €s az akkor
illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkéeré részére igazolja, hogy az e) vagy
az f) pont szerinti kételezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja,
hogy az alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont
szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben europai uniés tamogatasbol megvalositott
kozbeszerzés esetén a d) pont szerinti hataridé harminc nap.

5.7. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § szerint
(1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta netto
moédon szamitott 200 000 forintot meghaladd kifizetésnél ajanlattevé az
igénybe vett alvallalkozonak a teljesitésért - visszatartasi kotelezettseg nelkdl
- abban az esetben fizethet, ha
a) az alvallalkoz6 az ajanlattevé rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés
idépontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvallalkozd a kifizetés idépontjdban szerepel a kdztartozasmentes
adozoi adatbazisban, vagy

c) az ajanlattevé rendelkezésére bocsatja az adoigazgatasi eljaras
részletszabalyairdl szold kormanyrendelet szerinti koztartozdsmentes
ado6zoi mindségroél szold igazolast.

(2) Az ajanlattevé az altalanos addigazolas rendelkezesre bocsatasa utan az
abban szerepl6 koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos
addigazolasban szereplé kéztartozas ellenére az ajanlattevé elmulasztja a-
visszatartast, a kifizetes erejéj egyetemlegesen felel az alvallalkozét a -
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kifizetés idépontjaban terheld kdztartozasert. A visszatartasi kotelezettség az
altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

5.8 Azon szamlakért, amelyeket Vallalkozé nem a Megrendeld székhelyén (postai
uton, iktatd) ad le, Megrendeld felelésséget nem vallal és az alapjan a kifizetes
elmaradasa nem eredményezi a késedelem jogkdvetkezményeinek beallasat.

5.9. Késedelmes fizetés esetén Megrendel®, mint szerz6dé hatésag a 2013. évi V.
torvény 6:155.§ szerinti mértéki, és a késedelem idétartamahoz igazodo6 kesedelmi
kamatot tovabba a kildén jogszabalyban megallapitott behajtasi koltségatalanyt fizet.

5.10. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen vallalkozé nem fizethet,
illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriinek fel, es amelyek a nyertes ajanlattevd
(Vallalkoz6) adokoteles jovedelmeének csokkentésere alkalmasak.

6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megallapodasa szerint a Vallalkozo koteles a Szerzédés értelmében az
épitési munkat, teljes kérien, miszakilag €s mindsegileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkoz6 magyar elbirasoknak, miszaki szabvanyoknak, €s miszaki iranyelvek
elbirasainak — paraméterekkel és mindségben -, valamint a technika mai allasanak
és a terveknek megfeleléen, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni,
illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettseget szerzédésszerilien teljesiteni.
A Villalkozo az eldbbi, az épitési munka szerzédésszerli megvalositasara vallalt
kotelezettsege mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.2. A vegzett munka vagy a beépitesre kerilé anyag, szerkezet mindségi
megfelelésségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredmenye a Vallalkozd szamara
elmarasztald, annak koltségét Vallalkozd koteles viselni €s a Megrendel6 altal
elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kdltségmentesen elvegezni.

6.3. A Vallalkozo feladata a munkajahoz sziikséges szocidlis 1étesitmények, tarold
terlletek és egyéb melléklétesitmények kialakitasa, tovabbé a Miszaki ellendr
részére helyszini targyalasra alkalmas, megfeleldé helyiség biztositasa, valamint
vallalkozasanak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa. Vallalkozéi feladata a
kivitelezési munkakhoz szilkséges valamennyi segedszerkezetek telepitése,
helyszinen tartasa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriletrdl, a
vallalkozas munkavégzeési terlletérél torténdé eltavolitassal. A Vallalkozo
kotelezettsége, hogy a terlilet Orzésérdl sajat koltségére gondoskodjék a
munkakezdéstél a munkaterlilet visszabocsatasaig (a miszaki atadas-atvétel
érvényes lezarasat kovetd idépontig). A Vallalkozé a sajat koltsegére koteles a
munkavégzéshez szikséges kozmlicsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna es
elektromos aram), illetve viselni koteles a fogyasztasbol adodé koltsegeket.

6.4. Vallalkozo koteles a szabvanyok altal elirt ellenérzéseket folyamatosan

elvégezni, a megallapitott hibdkat es hianyossagokat haladéktalanul megszintetni,
az intézkedéseket dokumentalni. /jO
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6.5. Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan
hianyossagok derllnek ki, amelyek szakszeriitten munkavégzésre vagy csokkent
értékli anyagokra vezethettk vissza, akkor ezeket Vallalkozd felszélitasra, azonnal
téritésmentesen és egészében koteles megszintetni, illetve a hibas terméket koteles
kicserélni. Amennyiben Vallalkoz6 a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszolitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozo kéltségére elvégeztetni,
Kijavittatni.

6.6. Vallalkozd koteles munkdjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
el6érelathato akadaly id6ben megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendel6
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

6.7. Véllalkozd tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes kdrlien és sajat felelds
hataskorében az érvényes munkavédelmi es tlzvedelmi elbirasokat betartani és
betarttatni, dolgozéi részére a munkavédelmi elbirasok szerinti egészséglgyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a szikseges
védelmi és biztositd eszkozoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni eés
hasznalatukat folyamatosan ellenérizni. Vallalkozé a 46/1997. (XIl. 29.) KTM
rendelet, és az 1996. évi XXXI. torvény 21. § 2. pontjaban szereplé foglalkozasi
agaknal munkat az érvényes tlzvedelmi szakvizsgaval rendelkezé dolgozokkal
koteles vegeztetni.

6.8. Vallalkozdé munkavégzéskor olyan gépeket koteles Uzemeltetni, melyek az
Uzembetartdshoz szlikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezelbik a
szUkséges képesitést megszereztek, és amelyek a rendeletekben elbirt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

6.9. Szerzédéskotést kovetben a beépitésre kerlld miuiszakilag egyenérteki
épitdbanyagokkal, termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alabbi eléirasait kell betartania az ajanlattevéként szerz6dé félnek:

28. § (1) Az ajanlatkéréként szerz6dé fél (Megrendeld) és a nyertes
ajanlattevékeént szerz6dé fel (Vallalkozé) a szerzédés megkdteset kdvetden
az arazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetest folytathatnak, amely
soran a beépitésre kerllé egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevé altal az ajanlataban
megjelolt épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértéki vagy
magasabb mindségl helyettesitd termekben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesitd termek
beépitéserdl allapodnak meg, a szerz6dés mobdositasara a Kbt. 141. §-anak
szabalyait megfeleléen kell alkalmazni

6.10.Vallalkozo a beépitésre kerilldé anyagok, szerelvények, stb. mindségét az
érvényes rendeletek és szabvanyok szerint vallalja €s azt a szallitas, vagy a beépités
elétt mindségtanusitvannyal igazolja, igény esetén masolatban atadja
Megrendelének. Vallalkozé atadja a beepitett anyagok gyartomivi es hazai
honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, stb.) mubizonylatait, mérési
jegyzokonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozo6
kezelési- es karbantartasi utasitast 2 pé/lc!rényban Idegen nyelv(i bizonylatokat csak
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magyar forditds csatolasaval vesz at Megrendel6. Ezen bizonylatok atadasa a
szamla kifizetésenek egyik feltétele.

6.11. Zold kozbeszerzés

6.11.1. A Megrendel6 a ,zold kdzbeszerzésre” vonatkozo kotelezettsegvallalasanak
teljesitése érdekében eldirja, a Megrendelbvel térténd kommunikaciéban, és
az egyes feladatok elvégzése soran az elektronikus utat kell elényben
részesitenie a Vallalkozénak. A szerzbédés teljesitése soran a dokumentalas
elektronikus adathordozokon torténik, és csak a felek altal elfogadott utolsé
verziok kerllnek kinyomtatasra. A teljesités soran csak azok a
dokumentumok kerlinek kinyomtatasra, amelyek nyomtatott valtozatat a

Tamogatd kéri, ill. a Vallalkozo és a Megrendel6 dokumentalasi rendje
minimalisan eldirja, vagy a szerzddés teljesitesehez feltetlenul
elengedhetetlen - és azok is csak a minimalisan szlkseges

példanyszamban. Az Ad-es méretl dokumentumok legalabb 80%-anak
nyomtatasat keétoldalasként kell végezni. A projekt megrendeldénél lévé
dokumentaciojaba  kerilé  Ad-es  meretli  dokumentumok,  csak
Ujrahasznositott papiron adhat¢ at a vallalkozo6 részérél. A papirtakarékossag
érdekében a nyomtaték alapbeallitdsa a ketoldalas nyomtatads (amennyiben
a készllék tudja), kornyezetbarat szerkesztesi elveket alkalmaz (minimalis
margd, minimalis fehér hely, kisebb betiiméret, természetesen az
olvashatésag szem el6tt tartasaval), elektronikusan kommunikal, amikor
lehetséges. A hasznalt lapokat szelektaltan gyljti, a tonereket,
tintapatronokat  Ujratolteti. Az  utazasokat csOkkentése érdekében
elsddlegesen elektronikus uton kommunikal.

6.11.2. A kivitelezés soran be kell tartani ,a levegé védelmérdl” szolo 306/2010. (II.
14.) Korm. rendelet eléirasait, épités kézben a munkagépek karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tullepni ,a leveg6terheltségi szint hatarértékeirél és
a helyhez kotétt légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarertékeirdl” szolo
4/2011. (1.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat.

6.11.3. A Vallalkozo koteles betartani ,az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyairdl” sz6lé 45/2004. (VII.26.) BM-KvWM egyuttes rendelet
el6irasait, valamint az épitési hulladekokat kizaréan a Kdrnyezetvédelmi

Fellgyel6ségi engedéllyel rendelkezé szeméttelepre, vagy hulladéklerakéra
szallithatja el.

6.11.4. A veszélyes hulladékok vonatkozasaban a Vallalkozd kételes betartani ,a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol” sz6lo 225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet eléirasait.

6.11.5. A szerzddés teljesitése soran a fentiek be nem tartasa szerzédésszegésnek
mindsul. Barmelyikének be nem tartasa eseten megrendelé elhet a
szerzbdes teljesitésének elfogadasanak megtagadasaval is.

6.11.6. A teljesités soran Vallalkozénak az ajanlatban megajanlott a toltésanyagnak
és az Utalap anyaganak Ujrahasznositott anyagbol valé %-o0s mertékét és az
aszfalt. CO értéket tartania kell, a mggajanlottnal magasabb Gjrahasznositott
anyag %-0s értek es qiaosonyabb?ﬁo érték teljesitése jogkovetkezmények
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nélkll lehetséges. A megajaniott értéket a miszaki ellenér elozetes
bejelentés nélkiili helyszini ellenérzéssel valamint a dokumentumok alapjan
ellendrzi.

6.12. Amennyiben a Kedvezményezettet a Vallalkozénak felrbhatéan a tamogatasi
dsszeg részben vagy egészben torténd visszafizetésére kotelezi a Tamogato, ugy az
ebbdl ered6 karat Vallalkozo teljes egészében megteriti.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A nyertes ajanlattevéként szerz6d¢ fél (Vallalkozo) vagy felek személye csak a
Kbt. 139. § (1) bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

7.2. A szerzédés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka vagy termek hiba és
hianymentesen, — a magyar szabvanyok és miiszaki iranyelvek elbirasai szerinti —
paraméterekkel és mindségben elkészllt a miszaki atadas-atvetel sikeresen
lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta elétt nyilvanvalova valik, hogy a
teljesités hibas lesz, a jogosult a hiba kijavitasara vagy kicserélésre tizott hatarido
eredménytelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbél eredd jogokat (Ptk.
6:151. § (2) bekezdésben). Amennyiben a Megrendel6é a vallalkozasi szerzédestdl
elallt, ugy a Vallalkozo koteles a munkaterlletet — az elallasi nyilatkozat
kézhezvételétdl szamitva — azonnali hatallyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendel6 a véllalkozasi szerzédéstdl a fentiek alapjan elallt, ugy a
Véllalkozo és a Megrendel6 kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld
felméri a Vallalkozé altal az elallasig szakszerlien es megfeleld mindségben
elvégzett munkat, azt a miszaki atadas-atvétel szabalyai szerint atveszi és
ellenértékét a Vallalkozonak megtériti. A Megrendeld az el6zé mddszerrel atvett és
felmért munkak ellenértékébél levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszerttlen
munkarészek kijavitasabol, illetve mas vallalkozdé munkéba térténé bevonasabdl
erednek.

7.5. Szerzédd felek tovabba megallapodnak abban is, hogy szakszerltlen
munkavégzés esetén, illetve, ha a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkaer6é nem
rendelkezik érvényes munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzédéssel, a Megrendeld
jogosult a szerzédéstdl vald elallasra. Minden ebbdl adodd tobbletkoltseget
Vallalkozo tériti gy, ugy hogy ezen 6sszeg Vallalkozd végszamlajanak 6sszegebdl
levonasra kerul.

7.6. Tervtdl, vagy az elézetes dokumentacioban meghatarozottakiol elteré muszaki
megoldast Vallalkozé csak a Megrendel6 jévahagyasaval alkalmazhat.

7.7. A szerzodes teljesités elbtti megszlintetésére a Ptk. kivitelezési szerzbdesre
vonatkozd szabalyai iranyaddk az aldbbiak figyelembevetelével:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonn

li hatallyal elalini a szerz6déstdl, ill. azt
felmondani masik fél szerzédésszegese e

etén, ha mar nem all erdekeben a

Vallalkozasi szerzédeés /} \ V/ > / 12027 oldal:




e &

Vallalkozasi szerzédés a ,, TAVAINK ALTAL — Oroszlany (Majk) — Kecskéd — Kornye - Tatabanya
k6z6tti kerékparos mobilitas feltételeinek megteremtése csatlakozva az Altal-ér menti kerékparuthoz”
cim(i TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonositészamu projekt” Oroszlany kézigazgatasi teriletére esd
szakaszanak kivitelezésére”

15-JOGI/74-2/2018.

teljesités. A jelen szerzédésben sulyos szerzédésszegésként megjeldlt barmely
magatartas vagy mulasztas tanusitasa, illetve az egyéb ilyennek minésithetd
magatartasok vagy mulasztasok barmelyike az eérdekmulas bekovetkezését
Onmagaban megalapozza.

7.9. Sulyos szerzédésszegesnek mindsil Vallalkozo részeérél kllénésen, ha
a. Vallalkoz6 a teljesitéssel kapcsolatos barmely kotelezettségét akként szegi

meg, hogy az el6irt mindségben, vagy hataridére vald teljesités nem
valdszind,

b. Vallalkozé alapos ok néelkil munkavégzést felfuggeszti (legalabb 3 napra),

c. a Vallalkozo ellen az illetékes birésag jogerés végzése alapjan
felszamolasi eljaras indul; vagy

d. a Vallalkozd végelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdasagi
tarsasagrol van szo) a cégbirdésagnal benyujtasra kerult; vagy

e. Vallalkozo a felvett eléleget nem targyi beruhazas megvaldsitasara forditja
egeszben vagy részben,

f. a Vallalkozoval szemben az illetékes cégbirésag eldtt megszintetesi,
torlési eljaras indul, vagy

g. a Vallalkozé a jelen szerzédésben megjeldlt teljesitési hataridét 40 napot
meghaladdan elmulasztja, vagy

h. Vallalkozo a Szerzédésben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem
tesz eleget, és emiatt a Szerz6dés feljogosita a Megrendel6t a
felmondasra vagy az elallasra, vagy

i. Vallalkozo kérnyezetvédelmi, hulladekelszallitasi kotelezettségét
megszegi,

j. az eldirt felelésségbiztositds — annak jelen szerzédésben foglalt hatalya
alatt - barmely okbél megszilnik, és a megszines napjat kdvetd 3 banki
napon beliil legalabb azonos tartalommal Gjabb az eléirasoknak megfelelé
biztositasi jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhato,
ha egyebekben az Uj biztositas hatalybalépése el6tt keletkezett karokra is
biztositott az eredményes igényérvenyesités lehetbseg,

k. amennyiben barmely a Kbt. altal el6irt kételezettségét — kivéve, ha ahhoz
mas jogkovetkezményt fliz a Kbt. vagy mas koégens jogszabaly - a
Vallalkozdé megszegi, kiilondsen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjanak,
138.8 (1) bek. a) pontjanak ill. (5) bekezdésének megsértese eseten.
jogszabalyon vagy jelen szerzdédésen alapuld titoktartasi kotelezettségét
megszegi,

. Jogszabalyon alapuld egyeb felmondasi vagy elallasi okok fennallnak,
Vallalkozoé a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,

Vallalkozé alvailalkozot jogosulatlanul vesz igénybe,
Vallalkozé foglalkoztatasra vonatkoz6 szabalyokat megsérti.

BE S

7.10. A Vallalkozé jogosult jelen Szerz6déstdél valé azonnali hatélyu
elallasra/felmondasra, ha Megrendeld — nekfiréhatéah -

)
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a. a munkaterilet atadasi kételezettsegét a kovetkezményekre torténé
figyelmeztetés ellenére, a felszolitas atvetelétdél szamitva is 5 napot
meghaladoan elmulasztja.

b. a szamlat — felszolitas ellenére — sem fizeti meg, vagy

c. egyébként Vallalkozd tevékenysegét lehetetlenné teszi.

7.11. A szerzbédés, a hibas teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen tértené
megszlinése esetén a Vallalkozé a megszlnésig teljesitett szolgaltatasok
ellenértékére jogosult.

7.12. Szerzédésszegés esetén barmely fél kbteles fenti joganak gyakorlasa elétt a
masik, szerz6désszegd fél figyelmét irasban felhivni a szerzédésszegés
megszlintetésére, megfeleldé, legalabb 3 munkanapos (fizetés teljesitésénél 15
napos) hataridé mellett. Az azonnali hatalyu felmondast tartalmazé nyilatkozatban
hivatkozni kell a sllyos szerzédésszegés tényére, és meg kell jelélni a sulyos
szerzédésszegés megallapitdsanak alapjaul szolgaldé tényt, kérdiményt. Nem kell
jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerz6désszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott
szigoru hatarid®) nem lehetseges.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésenek megfeleléen Megrendelb koteles a szerzbdeést
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attél elalini, ha a szerzédes
megkotését kovetbéen jut tudomasara, hogy a szerz6d6 fél tekinteteben a
kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen vallalkozo a szerzbdeés
teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkerd
(Megrendel6) szamara megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdese szerinti
tgyletekrdl az ajanlatkérét (Megrendelét) haladéktalanul értesiti.

7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleldéen Megrendeld jogosult és egyben
koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetéve
teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetlenul 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedeést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekinteteben fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi szemelyben vagy szemelyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerz6dés modositasara kizarélag a Kbt. 141. § alapjan kerllhet sor az
ott meghatarozottak szerint.

7.17. Megrendeld a szerzédést felmondhatja ha:
a. feltétlenll szilkséges a szerz6dés olyan |lényeges modositasa, amely

esetében a Kbt. 141. § alapjan 7 kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
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b. Vallalkozé6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy
az Vallalkozé személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett
be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak
megszegése miatt kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Europai
Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurépai Unio jogabdl eredd valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortent, és a birdésag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

7.18. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédes barmely jogcimen tortend
megszlinése/megszlintetése esetén a Vallalkozd koteles a megszinés napjan a
munkateriiletet dokumentaltan a Megrendeld birtokédba adni (a szerzbédés
megszinesevel a Vallalkozo birtoklashoz valdé joga automatikusan megszinik).
Vallalkozé jelen szerzédés alairasaval elismeri, hogy a fentiek okan a szerzédés
barmely jogcimen térténdé megszilinésének napjatol a munkaterilet vonatkozasaban
birtoklasi joga nem all fenn, igy a Megrendelé jogosult — akar onhatalommal is —
birtokba azt venni. Megrendelé — amennyiben jelen szerz6dés maskent nem
rendelkezik — biztositja a Vallalkozénak, hogy a munkaterileten levé vagyontargyait
(ide nem értve a beépitett vagyontargyakat) redlis idén belil a Megrendeld
képviseldjének jelenléte mellett elszallitsa. Vallalkozé a fentiek szerinti esetekre jelen
szerzddeés alairasaval lemond valamennyi, a Megrendelével szemben érvényesithetd
— a munkaterulettel kapcsolatos - birtokvedelmi jogarol.

7.19. Az ajanlatkérékéent szerz6dé fél (Megrendel6) a szerzddés teljesitésének
elismeréserdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésébb az
ajanlattevoként szerz6dd fél teljesitésetdl vagy az errdl szélo irasbeli értesites
kézhezvételétdl szamitott tizendt napon belll irasban kételes nyilatkozni.

7.20. Epitési beruhazas megvaldsitasara kotétt kivitelezési szerzédés esetében, ha
az ajanlattevoként szerz6dd fél irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
ajanlatkérokent szerzédo fél (Megrendeld) a szerz6désben az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridét kdvetd tizendt napon belul nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben — a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésére figyelemmel — meghatarozott hataridében nem fejezi be az
ajanlattevéként szerz6d6 fél kéresére a teljesitésigazolast kételes kiadni.

7.21. Az ajanlatkéré (Megrendeld) a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd
tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemui és lejart kdveteleset
szamithatja be.

7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdéseben
lehetévé tett eset kivételével — a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédés
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza az ajanlatkéré (Megrendeld)
szerzbdésszegése esetére iranyadoé jogkovetkezmenyek alkalmazasat.

7.23. A kulfoldi adéilletéségli nyertes ajanlattevé (Vallalkozo) koteles a szerz6déshez
arra vonatkoz6é meghatalmazast csatolni, hogy, az illetésége szerinti adohatdsagtol a
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magyar adéhatésag kozvetlenill beszerezhet a nyertes ajanlattevére (Vallalkozéra)
vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegely igénybevétele nelkal.

7.24. Vallalkoz6 ajanlataban az ellenszolgaltatason, illetve a jelen szerz6désben mas
pontokban nem rogzitett, de értékelési szempontnak min6silé megajanlason kivil az
alabbi értékelési szempontra az alabbi megajanlast tette, melynek megfeleléen
koteles teljesiteni:

A toltésanyagnak és az Utalap anyaganak ujrahasznositott #
; - g 77,48 %

anyagbol valo biztositasa %-ban

Az aszfalt szallitAsa soran keletkezé kdérnyezetterhelési 9 891 29

érték (0sszesitett CO érték) ’

Amennyiben Vallalkoz6 az értékelési szempontnak mindsilé a fenti megajanlottnal
alacsonyabb Ujrahasznositott anyag %-os értekkel vagy magasabb CO értékkel
végzi a teljesitést, akkor az értékelési szempontnak mindsilé megajanlas
megsértése sulyos szerzdédésszegésnek mindsiul és igy a vallalkozot a hibas
teljesitési kotbér fizetési kotelezettseg terheli.

8. JOTALLASI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK

8.1. Vdllalkoz6 a Magyar Szabvanyban és a vonatkozo hatalyos torvenyi
szabalyozasokban, rendeletekben eldirt szavatossagi feltételeket vallal az altala —
természetesen beleértve az alvallalkozéi teljesitéseket is - Kivitelezett
munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvetelétdl kell szamitani.
A jotéllasi id6 a javitott rész vonatkozasaban a jogszabalyokban foglaltak szerint
veendd figyelembe.

8.2. A Vallalkozd a jelen szerz6dés alapjan, a miszaki atadas-atvételtdl szamitott 5
ev idétartamra jotallasi kotelezettséget vallal. A jotallasi kotelezettség kiterjed arra,
hogy az elkészult mi megfelel a jogszabalyokban, a vallalkozasi szerzédésben,
hatosagi hatarozatokban, a miszaki leirasban és annak mellékleteiben foglalt
valamennyi kdvetelménynek, eléirasnak, szabvanynak. A Vallalkozo koteles sajat
koltségén a lehetd leghamarabb helyrehozni a hibakat. A Vallalkozé jotallasi
kotelezettségének részletes szabalyait a Ptk. rogziti.

Amennyiben a Kedvezményezettet a Vallalkozénak felrohatéan a tdmogatasi 6sszeg
részben vagy egészben torténé visszafizetésére kotelezi a Tamogatd, ugy az ebbdl
eredd karat Vallalkozo teljes egészeben megteriti.

8.3. Vallalkozé a jotallasi kotelezettsege alatt a hiba bejelentésetdl szamitott 3
munkanapon belll koteles a javitast elkezdeni és megfelelé személyi allomannyal
annak befejezéséig folyamatosan munkat végezni. A hiba kijavitasanak végsé
hatarideje a bejelentést kévetd 10 nap. Amennyiben technolégiailag a fenti id6 nem
tarthaté a miiszaki ellenér altal meghatarozott idétartam az iranyado.

8.4. A kozvetlen balesetveszelyt eredményezé hibak esetén a fentiek azzal

alkalmazandbak, hogy a Vallalkozé a bejelentést kovetd 24 oran belll koteles a hiba
kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jotallasi igenyekkel kapcsolatos hatarid6k barmelyikét
megsérti a Vallalkozé, a Megrendeld jogosult a munkat harmadik személlyel a
// \
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Vaéllalkozo koltségére elvégeztetni. Ezen eset a jotallast fennalldsat csak akkor
befolyasolja, ha a Vallalkozé kétséget kizardlag bizonyitja, hogy a harmadik személy
altal végzett munka okozta a késdbb bekdvetkezett hibat.

8.6. Vallalkozé koteles megtériteni azon pluszkoltségeket, amelyek a hibas teljesités
okan a Megrendeldnél keletkeztek.

8.7. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendelét megilletd kellékszavatossagi

ill. kolon jogszabalyban rogzitett esetleges kotelezd jotallasi jogokat, és azok
ervényesithetésegét.

8.8. Vallalkozé telijes kartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzédéssel
kapcsolatosan az altala okozott karokért, fuggetlenul attél, hogy az a Megrendelére
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre haramlé kar esetén a
Vallalkozé koteles az errél valé tudomasszerzést kévetd 3 munkanapon belul a
Megrendel6t teljes kérlien mentesiteni a kartéritési igenyek alol, illetve amennyiben
Megrendeld a kartéritési igényt teljesitette, koteles a fenti hataridében a Megrendel6
altal teljesitett 6sszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell a
serelemre/serelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Vallalkozé teljesitésével kapcsolatban Megrendel6 ellen per indul,
Vallalkozd — amennyiben erre jogi lehetéség van - Megrendelé oldalan koételes a
perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelé pernyertessége
érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges koteles a Megrendelb
pernyertességét egyéb modon elésegiteni. Pervesztesség esetén kbteles megteriteni
minden olyan negativ jogkdvetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramiott a Megrendelére.

8.10. A jotallasi igények biztositasara a Vallalkozo a szerzédeés szerinti, afa nélkdl
szamitott ellenszolgaltatas Osszegének 2%-a meértékl jotallasi biztositékot nyujt a
Megrendelének, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés elbirasait figyelembe veve a
jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjara a megrendelé rendelkezésére bocsat,
melynek a jotallasi idészak végeéig kell fennallnia. A biztositék szolgaltatasanak
kotelezettségét a vallalkozo a - Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint -
valasztasa szerint nyUjthatja 6vadékkent az eldirt penzosszegnek a Megrendeld
fizetési szamlajara tortént befizetésével, atutalasaval, pénzigyi intezmény vagy
biztositd altal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazo -
kotelezvennyel.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

9.1. A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerzédést a kdzbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevoként szerzédé félnek (Vallalkozénak), illetve kozosen ajanlatot
tevoknek kell teliesitenie. Epitési beruhazas esetén az alvallalkozdi teljesités
osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzédés értékének 65%-at.

9.2. A Vallalkozé a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlatdban megjelolt
alvallalkoz6(k) bevonasaval koteles teljesiteni. A Vallalkozo alvallalkozo(k) bevonasa
esetén is teljes korlien és kozvetlenll felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek teljesitéseert. f
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9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelé a nyertes ajanlattevé
(Vallalkozo) legkésébb a szerzédés megkotésének idépontjaban koteles az
ajanlatkérének (Megrendelének) valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely
részt vesz a szerzddés teljesitésében, és - ha a megelézd kdzbeszerzési eljarasban
az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyltt nyilatkozni arrél
is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozdé nem all kizaro okok hatalya alatt.
A nyertes ajanlattevé (Vallalkozo) a szerzddes teljesitésenek idotartama alatt koteles
az ajanlatkerének (Megrendelének) minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant
alvéllalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyltt nyilatkozni arrél is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaro okok hatélya alatt.

9.4. Megrendelé a szerzédés teljesitése soran az épitési e-naplé adatai alapjan

ellenérzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozé vesz részt.

9.5. Jelen szerzddes teljesitése soran a Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezéseire

tekintettel kell eljari, valamely szervezet vagy szakember alkalmazasa és azok
cseréje tekintetében.

9.6. A Vallalkoz6, vagy a nem természetes személy alvallalkozd jogutddja is
teljesitheti a szerzédésben foglalt kotelezettseéget, ha a Vallalkozo, vagy a nem
termeszetes személy alvallalkoz¢ idokézben atalakult vagy jogutodiassal megsziint.

9.7. A Kbt. 138. § (5) bekezdése szerint az épitési beruhazas és szolgaltatas
megrendelése esetén a teljesitésben részt vevo alvallalkozd nem vehet igénybe sajat
teljesitésenek 65%-at meghalado mértekben tovabbi kézremdkodét.

9.8. Megrendeld régziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek.
alapjan a miszaki ellenér az épitési napléo adatai alapjan ellenérzi azt, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvéllalkoz6 vesz részt, és az alvallalkozdi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt.
138. § (1) es (5) bekezdeseben meghatarozott merteket. Ezen szabalyok
megszegese sulyos szerzédésszegésnek mindsul.

9.9. A Vallalkozé az igénybe vett alvallalkozoért (kbzremikodéert) agy felel, mintha
az alvallalkozéi (k6zremiikdd6i) altal végzett munkakat sajat maga végezte volna el.
A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozok vonatkozasaban azon hatranyos
kovetkezményekert is felel, ami ezen alvallalkozék (kdézrem(kodok) igénybevétele
nélkdl nem kovetkeztek volna be.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kozotti kapcesolattartas szoban és irasban torténhet, azonban a széban
megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevd nyilatkozatat
a masik félhez haladéktalanul irasban (postan, faxon vagy e-mailen) is eljuttassa.

10.2. Szerzéd6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi személyeknek k7l kezbesiteni:
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A Megrendelé részére:

Név: Lazok Zoltan polgarmester

Cim: 2840 Oroszlany, Rakoczi Ferenc ut 78.
Telefon: +36-34/361-444/100

e-mail: polgarmester@oroszlany.hu

A Vallalkozo részére:

Név: Ercsey Aron

Cim: 2800 Tatabanya, Erdesz ut D. epulet

Telefon: +36309594152

e-mail: extremepark@extremepark.hu

A teliesitésbe bevont [MV-KE” jogosultsdggal rendelkezé Felelés miiszaki
vezetd?:

Név: Nagy Péter EV — MV-KE 08-5977

Cim: 9022 Gyér, Szent Istvan at 41.

Telefon: +36203799497

e-mail: nagy.peter64@freemail.hu

A Mlszaki ellenér részére:

Név: Zsupponits Jend (Kamarai nyilv. sz.: ME-KE/11-
0509; 11-5024)
Cim: Partner Mérndki Iroda Kft. — 2800 Tatabanya,

Bardos lakopark 2. C Iph.
Telefon: + 36 (30) 297-4126
e-mail: zsupp.ieno@t-online.hu

+4

10.3. A munkaterllet &atadas-atvétel idopontja: legkésébb a szerzédés
hatalybalépését kovetd 8. munkanap. A munkak csak érvényes munkatertlet atadas-
atvetel és a munkalatok megkezdesehez szukséges engedélyek birtokaban
kezdheték meg. Megrendelének a munkateruletet munkavegzésre alkalmas
allapotban kell a Vallalkozd rendelkezésére bocsatania. A Vallalkozo jogosult és
koteles a munkaterlletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre vald alkalmassagot
megvizsgaini, az esetleges hianyossagokat jegyzékényvben (épitési napld) rogziteni
es ebben felhivni a Megrendel6 figyelmét a hianyossagok megszintetésére. Koteles
tovabba a Vallalkozd - a lehetéségekhez mérten - megvizsgéalni, hogy a
munkaterileten korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem
akadalyozzak-e a munkavegzést.

10.4. A Vallalkozd koteles minden a végrehajtas soran szukségessé valo ideiglenes
vagy végleges engedely vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedelyekkel, illetéleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek es
egyeb koltségek a Vallalkozot terhelik.
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10.5. A munkaterlleten végzett munkak jogszabalyoknak megfeleld, szerzédésszer(
teliesitéseert a Vallalkozo a felelés, igy kdlondésen a balesetmentes
munkakortimények megteremteséert, az alkalmazottak jogszer( foglalkoztatasaert.

10.6. A teljesitesbe bevonasra keriil6 allomany tekinteteben a Vallalkozé biztositsa,
hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartasa teljes mértekben
Osszeegyeztethetd a teljesités helyén megkovetelt elvarasokkal.

A szerzbdés teljesitéséhez szikséges Hatdésagnal toérténd Ugyintézéshez Vallalkozé
szamara Megrendelé meghatalmazast ad ki.

10.7. A Vallalkozo kételes allandd helyszini képvisel6je altal biztositani az dsszes
szukséges felligyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezese folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkozd neveben a Megrendelé képviseléjének
utasitasait el kell fogadnia.

10.8.. A Vallalkozd a beruhazas megvaldsitasa soran elegendd szamu képzett és
tapasztalt vezet6t és iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét
koteles biztositani, hogy a szerzddés szerinti kotelezettségeit megfeleléen és idében
teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az altalanos es helyi munkavedelmi és
balesetelharitasi, valamint tizvédelmi elbirasokat ismernilk kell.

10.9. A Vallalkozd koteles a beruhazas kivitelezését s megvalositasat, valamint a
hibak kijavitasat szigorian a szerzbdés szerint, azzal ¢sszhangban veégezni. A
Vallalkozo koteles szigoruan alkalmazkodni eés ragaszkodni a Megrendel6
utasitasaihoz, minden olyan tgyben, amely a beruhazast erinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendelé utasitasa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére,
illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendelé célszeritlen vagy
szakszeritlen utasitast ad, erre a Vdllalkozd koteles 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasabol ereddé karert Vallalkozo felelés. Ha azonban
Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, akkor a Megrendel6
utasitasa szerint Megrendel6é kockazatara koteles a munkat elvégezni.

10.10. A Vallalkoz6 a kivitelezés soran fellépd modositasi igényeket a Megrendelével
minden esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni.

10.11. A beruhazas kivitelezési korulmeényeire vonatkozo, kiilsé szervek altal
hatésagi jogkérben adott, jogszerl utasitasokat a Vallalkozo koteles megfeleléen
végrehajtani €s arrol a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.

10.12. A Felek kizardlag akkor menteslinek a szerzédésszegés kdvetkezmenyei
alol, ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer( teljesitésére
vezethetdé vissza, vagy a teljesites a masik fél érdekkoreben vagy mindket féel
érdekkoren kivul esé okbol lehetetlenult.

10.13. Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerzddést barmely fél felmondhatja,
az az ok legalabb 45 napon keresztil fennall. Vis maior esetén az errél tudomast
szerz6 fél haladéktalanul kdteles a masik felet értesiteni, melynek elmaradasabdl,
vagy nem megfeleld teljesitésebdl eredd karokert felelos.
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10.14. A Szerzddes és a felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Vallalkoz6 a kivitelezés soran a 191/2009. (1X.15.) Korm. r. szerinti koteles az
épitési naploval kapcsolatos kotelezettségeit ellatni. Vallalkozo épitési naplot koteles
vezetni az e-naplé megnyitasa (adatok, tervek, szerzdédések feltdltése, személyek
meghivasa) meghatalmazas Utjan a Vallalkozé feladata. Az e-naplo
rendszerhasznalati dijanak fizetési kotelezettsége a Vallalkozot terheli.

11.2. Felek megallapitjak, hogy a munkaterilet atadas-atvétele vonatkozasaban a
munkaterilet megfeleld, ha az anyag, ill. eszkdz6k odaszallitasa megoldhato, es a
munka megkezdhet6.

11.3. A Vallalkozé energiaigényeét sajat maga kételes biztositani, arra Megrendeld
nem koteles. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendelé kozuzemi
szerzbdese alapjan elégiti ki a Vallalkozé, akkor koteles legkésdbb az atadas-atvételi
eljaras lezarasaig a Megrendeld felé ennek kdltségét megfizetni, melynek alapja a
Megrendel6 altal a kbzlizemi szolgaltatdnak, energiakereskedének fizetett egységar.
Amennyiben az energiaigényet a Vallalkozo kozvetlenal az koézuzemi
szolgaltatotol/energiakeresked6tdl elégiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott kozszolgaltatasok ellenértékének megfizetése, valamint a vételezési
pontok elbontasanak és a kdzterllet helyredllitasanak koltségei a Vallalkozét terhelik.

11.4. A munkaterilet atadasat kovetéen a személy-, vagyon-, €s munkabiztonsagrol,
a kornyezetvedelmi szabalyok betartasarél a Vallalkozo koteles gondoskodni.
Véllalkozo felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felrohatd
modon keletkezett hianyokért, ill. karosodasokért.

11.5. Vallalkozo kételes az épitkezés (kivitelezés) tizvédelmi feladatainak ellatasara.
Vallalkozo kételes a tenyleges munkavégzeéssel érintett munkateriletet megfeleléen
elkeriteni. Felel mindazon karokert, amely ezen kotelezettségeinek elmulasztasabdl,
vagy nem megfeleld teljesitésébdl adddott.

11.6. Vallalkoz¢6 kételes az altala hasznalt kdzutakat a lehullott anyagtdl, ill. az altala
a koézutra felhordott szennyezddéstél haladektalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.7. Vallalkozé a kozterlleteken a kozlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
koteles biztositani.

11.8. Mivel a beruhazés targya korul mas 6nallé ingatlanok/felepitmeények vannak,
Vallalkozd koteles azok tovabba minden esetben a beruhazas targyanak allapotat a
munka megkezdése el6tt dokumentalni, kivéve ha olyan munkak a jelen szerzédés
targyai, amelyek jellegiknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a
beruhazas targyan karosodast. Amennyiben a Vallalkozé tevékenysége miatti igény
meril fel akar Megrendeldé, akar harmadik személy oldalardl, Vallalkozo
kotelezettsége annak igazolasa, hogy az igény alapjaul szolgald allapot, vagy annak
oka a munkakezdéskor fennallt-e? 1
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11.9. A Vallalkozénak es alvallalkozoinak az anyagok és eszk6zok mozgatasat ugy
kell végrehajtania, hogy a szallitas soran hasznalt utak, éplletek és éplletrészek és
azok mutargyai karosodast és sérilést ne szenvedjenek. A széllitd utvonalak
kiépitésével, karbantartasaval, megerdsitésével, javitdsaval és helyreallitasaval
kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozd feladata és azok koltségei is 6t
terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran elbidézett kérnyezetkarosodasért
vagy szennyezesért a Vallalkozot terhel minden felelésség és viselnie kell annak
kovetkezmeényeit.

11.10. Vallalkozd koteles a munkaterillet folyamatosan — az épitési folyamat
jellegének megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.11. A munkateriilet 6rzését Vallalkozo6 sajat, megfelelé jogositvanyokkal
rendelkez6 munkavallaldival vagy erre szerz6détt szakcéggel biztositja.

11.12. Vallalkozd kédteles a jogszabalyban foglalt tajekozatd tabla elhelyezesére és
folyamatosan, a jogszabalyban eléirt tartalommal val¢ lathatésaganak biztositasara.

11.13. Vallalkoz6 kételes a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfelelen
gyljteni, és hivatalos hulladéklerakd-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendel6 felé
megfeleléen igazolni.

11.14. Amennyiben Vallalkozo tevékenysege kozterulet igénybevételével jar a
kozterlletfoglalasi engedély megkerése, é€s annak koltségeinek viselese a
Vallalkozot terhelik.

11.15. Megrendel régziti, hogy a bontas soran feleslegessé valt hasznalt epitbéanya
tulajdonjogarol — tekintettel azok avultsagara és ertek nélkulisegere — a Vallalkozo
javara ellenérték nélkil lemond, aki koteles azt sajat koltsegén elszallitani a
helyszinrdl legkésdbb a miiszaki atadas-atvétel megkezdeséig.

11.16. Az eltakarasra kertil6 munkarészek eltakarasa elétt a miszaki ellenért
kozvetlendl, ill. az épitési naplon keresztill megfelel6 iddben (ertve ez alatt a legalabb
3 napot) értesitenie kell a Vallalkozénak. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendel6
kovetelheti, hogy tarjak fel az eltakart munkarészeket, melynek koltsegei a
Vallalkozot terhelik.

11.17. Vallalkozé koteles a Megrendel6 utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorlasara a Ptk. szabalyai iranyaddak. A Felek megallapodnak abban, hogy
amennyiben a Megrendel6 célszerliitlen vagy szakszer(itlen utasitast ad, a Vallalkoz6
koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkozd a szerzédéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendelé kockazatara ellathatja. A Vallalkozé koételes
megtagadni az utasitas teljesitesét, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatdsagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok szemeélyét vagy
vagyonat. A felmondasi vagy elallasi jog csak akkor gyakorolhatd, ha mas modon a
szerzbdésszerl teljesités nem biztosithatd.

11.18. Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jovahagyas, tanusitas
szilkséges a teljesitéshez, annak beszerzésg a fenti teljesitési hataridén belll a
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Vallalkozo feladata és koltsége, kiveve ha azt jogszabaly vagy a muszaki leiras a
Megrendel6 feladatava teszi.

11.19. Vallalkozo koteles egyiuttmiikddni az érdekelt szervekkel, kdzszolgaltatokkal.

11.20. A Vallalkoz6 a beépitésre kerild anyagokrél vagy termékekrél CE vagy azzal
egyenértékl hazai Mindsitd Intézet altal kiadott mindsegi tanusitvanyt kételes adni.
Ezt a tanusitvanyt a beepités el6tt a mlszaki ellendrnek at kell adni. Amennyiben a
felhasznalandd anyagokrol és termékekrél a harmadik személy gyartdé a
Vallalkozonak ilyen tanusitvanyt nem allit ki, agy a Vallalkozé a beépithetéségre
vonatkozo alkalmassagrol koteles irasban nyilatkozni.

11.21. A Vallalkozb az 6t terheld jotallasi, kellékszavatossagi (kételezd alkalmassagi)
idén beluli barmilyen jogcimen térténé jogutdéd nelkili megszinése esetére e
szerzbdessel engedmeényezi az alvallalkozoit (kézremUikodoit) a targyi beruhazassal
kapcsolatban terheld jotallas, kellekszavatossag alapjan érvényesitheté Osszes
jogokat. Az atszallas napja a jogutdéd nélkili megszlinés napja. Ezen igények
érvényesithetdsége érdekében a Vallalkozé a szerzédés soran (de legkésébb a
teljesitésig) koteles igénybevett alvallalkozdinak cégnevét és székhelyét, adoszamat
Megrendelének megadni. Ugyszintén kételes a Vallalkoz6 a szerzddés teljesitése
soran az alvallalkozéi valtozasokat a Megrendelének irasban tudomasara hozni. Az
elézbekrdl Vallalkozo kételes alvallalkozojat irasban értesiteni.

11.22. Amennyiben a szerzédés barmilyen okbdl teljesités elétt megsziinne, ugy a
Vallalkozé haladéktalanul, 3 naptari napon belil kételes a megsziinés napjaig
vegzett munkakat felmerni, €s a munkateriletet a Megrendelének visszaadni.

11.23. A szerzédés teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédépiileten,
kozteruleten, vagy oda kinyulo, a Vallalkoz¢ éltal létesitett ideiglenes épitményen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolédd szerkezeten a Vallalkozé csak
akkor helyezhet el reklam céljat szolgalo targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a
Megrendelé kilon irasban hozzajarult. Az ezen elbiras megszegéseeért a Vallalkozot
kartéritési felelésseég terheli.

11.24. Felek rogzitik, hogy Megrendel6 jogosult a Vallalkozét valamely munkavallalo
vagy alvallalkozé lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités soran a
fenti szabalyokat, vagy egyébként az adott épulletben iranyadd szabalyzatokat
megseérti, illetve egyebekben a titoktartasi szabalyokat megsérti és ezen
magatartasaval figyelmeztetést kdvetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti
jogaval a Megrendel6, ha barmely munkavallalé vagy alvallalkozé a hataridére és
megfelelé mindéségben vald teljesitést sulyosan veszélyezteti. Ez esetben, a
Vallalkozo — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendelé utasitsa alaptalan
— koteles 2 munkanapon belll az érintett munkavallalét vagy alvallalkozét a
munkateruletrél eltavolitani. Jelen pont alkalmazandd azzal, hogy ezen jog
gyakorlasara a miszaki ellenér jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tarol vagy
alkalmaz a Vallalkozé vagy alvallalkozéja a munkaterlleten, amely a személy-, és
vagyonbiztonsagot sulyosan vagy szikségtelenull veszélyezteti.

11.25. A Vallalkoz6 teljesitésre vonatkozd fentebb részletezett szabalyok
barmelyikének megsértése sulyos szerzé%sszegésnek mindsul.

!
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12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS

12.1. Az atadas-atveteli eljaras megkezdéserdl Vallalkozdé Megrendelét koteles
készrejelentés formajaban irasban, a hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek
megfeleléen értesiteni. Megrendelé koteles az atadas-atvételi eljarast a
készrejelentéstdl szamitott 3 munkanapon belll megkezdeni, és a Kbt. 135.§ (2) bek.
szerint lefolytatni, az ott meghatarozott jogkdvetkezmények terhe mellett.

12.2. Az eljardson a felek képvisel6i megvizsgaljak a teljesitést, jegyzékonyvet
vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibak és hianyok listajat. A Vallalkozd
koteles a jegyz6kdnyvbe nyilatkozni a hibak kijavitasanak hatarnapjarél, mely nem
haladhatja meg Osszességében a(z) 7 munkanapot. A hibajegyzék alapjan a
Vallalkoz6 a hibakat kijavitani koteles és a munkat ismételten készre jelenti. A Felek
ekkor ismét hibajegyzéket vesznek fel vagy a Megrendel6 az elkészllt munkat
atveszi.

12.3. A fentiek alapjan elvegzett hianypotlasokrol, ill. javitasokrdl a Vallalkozo
irasban tajékoztatja a Megrendel6t, aki a targyi munkat — megfeleléség (azaz hiany-,
és hibamentesseg) esetén — atveszi. Ez a teljesités esetére vonatkozé birtokbavétel
napja.

12.4. Az atvétel feltétele kuldénosen 2 pld. atadas-atvételi (megvalosulasi)
dokumentécid atadasa Megrendeldének, mely kiléndsen a kovetkezbket tartalmazza,
amennyiben az a targyi beruhazas vonatkozasaban relevans:

kivitelez6i nyilatkozatot,

megvalosulasi terveket,

felelés miszaki vezetdi nyilatkozatot,

nyomonkovetési naplo oldalait,

beépitett anyagok és szerkezetek minéségi tanusitvanyait,

épitési hulladekkezelés dokumentumait,

ellen6rzé méresek dokumentalasat,

jelen szerzbédésben rogzitett egyéb dokumentumokat

SQ@mPeoTw

12.5. Az atadas-atvételi eljaras lezarasaig a Vallalkozo koteles a gépeit, anyagait, a
keletkezett hulladékot tovabba a felvonulasi epiileteket és felszereléseit teljes kérlien
elszallitani. Ennek megtortente az atvétel feltetele.

12.6. Az atadas-atvételi eljarason a Vallalkoz6 atadja a jotallasi jegyeket, fentiek
szerinti tartalommal 2 pld-ban a megvaldsulasi dokumentaciét és megadja a
beépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak hasznalati és
karbantartasi utasitasait, valamint jelen szerzédeshen és jogszabalyban rogzitett
egyéb iratokat, stb. Ennek hidnytalan teljesitése a szerzédésszerl teljesités feltétele.

12.7. Felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendelé csak hiany-, és hibamentes
teljesitest vesz at.

12.8. A milszaki atadas-atvetel idétartama legfeliebb harminc nap lehet.
Osszhangban a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésével, Felek rogzitik, hogy nem tagadhatd
meg az atvétel a mi olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek kijavitdsa vagy
pétlasa nem akadalyozza a rendeitetéssze@asznélatot. '
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13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. A Megrendeld a Kbt. 37. § (2) bekezdése szerint koteles az eljaras
eredményérdl szolo tajékoztatot tartalmazoé hirdetményt a szerzédéskotést kovetd tiz
munkanapon belll megklldeni kdzzétetelre a Kdzbeszerzési Hatdsagnak.

13.2. A Megrendeld a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint koteles szerzédés
moédositasarol legkésdbb a szerzédés modositasatol szamitott tizendt munkanapon
belil az (1) bekezdés j) pontja szerinti tajékoztatoét tartalmazé hirdetményt
megkuldeni kozzétételre a Kozbeszerzesi Hatdésagnak.

13.3. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljaras elbkészitésével,
lefolytatasaval kapcsolatban keletkezett Osszes iratot a kozbeszerzési eljaras
lezarulasatol [37. § (2) bekezdes], a szerzddes teljesitesével kapcsolatos Osszes
iratot a szerzddes teljesitesétdl szamitott legalabb ot évig meg kell 6érizni. Ha a
kdozbeszerzéessel kapcsolatban jogorvoslati eljaras indult, az iratokat annak - birdsagi
fellUlvizsgalat esetéen a felllvizsgalat - jogerés befejezéséig, de legalabb 6t évig kell
megorizni.

13.4. A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajanlatkéréként szerz6dd fel
(Megrendeld) koteles a Kozbeszerzesi Hatosag vagy jogszabalyban feljogositott mas
szerv keresére a kozbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megkuldeni vagy részikre
elektronikus Uton hozzaférést biztositani.

13.5. 2013. évi XXXIV. torveny az épitmenyek tervezesevel eés kivitelezésével
kapcsolatos egyes vitak rendezésében kozremikodd szervezetrél, és egyes
torvenyeknek az épitéslgyi lanctartozasok megakadalyozasaval, valamint a
késedelmes fizetésekkel dsszefiggd modositasardl 1. § (1a) bekezdése szerint a
Teljesitésigazolasi Szakértdi Szerv a Kozbeszerzési Hatosag kijelélése alapjan
szakhatbésagként mukddik kézre a kbzbeszerzési szerz6dések teljesitésének és
modositasanak ellenérzésére iranyulé eljarasban.

14. SZERZO! JOGOK

14.1. A Megrendel6 a szerz6déssel kapcsolatban rendelkezeésre bocsatott, jogi
oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotas esetében kikoti a rendelkezési
jogat.

14.2. A szerzbi jogrol szélo 1999. évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a Megrendelé a szerzddés teljesitése soran
keletkezett, szerz6i jogi védelem ala esd valamennyi alkotassal kapcsolatban
hatarozatlan idejd, korlatlan és kizarolagos felhasznalasi jogot szerez az atruhazhato
szerz6i jogokra, amely magaban foglalja az Szjtv. 46. §-a szerinti harmadik
szemeélyre atruhazhatdésag jogat, valamint az Szjtv. 47. §-a szerinti, a mi
atdolgozhatdésagahoz és a ml tébbszorézéséhez vald felhasznalasi jogosultsagot is.
A Vallalkoz6 csak a Megrendeld elézetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb az
elkésziilt mi barmely munkarészét harmadlk felnek vagy adhat nyilatkozatot a
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szerzodés alapjan nyujtott szolgéaltatasrél. A felhasznalasi jog atruhazasanak dijat a
vallalkozéi dij tartalmazza.

14.3. Ha a Vallalkozo a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt allo szellemi alkotast
kivan felhasznalni, ehhez a Megrendeld elézetes irasbeli hozzajarulasa szikséges.

15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerz6désben nem szabalyozott kerdésekben, a szerzédéses kotelezettség
véllalasok teljesitése soran, valamint a Felek kozott felmeriilé jogvitak tekintetében a
magyar jog, kulonésen a Polgari Térvénykonyvrdl szélo 2013. évi V. térvény, a Kbt.,
az Szjtv rendelkezései az iranyaddk. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
kozottuk felmerilé esetleges jogvitat — fokozott egyuttmikodési kotelezettség mellett
— targyalasos uton probaljak meg rendezni, és csak ennek meghiusulasa esetén
fordulnak bir6saghoz. Amennyiben ez nem jén létre, ugy kikotik — hataskortél
fuggben — Megrendeld székhelyileg illetékes Jarasbirosag, vagy Torvényszék
kizarolagos illetékessegét.

156.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzédés barmely pontja
kogens jogszabalyba Utkdézne, vagy a kdzbeszerzési eljards koételezé érvényl
dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerz6édés fentieket sértd
rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kildndsen a szerzédés
modositasa nélklil — a megsértett kotelezd érvényl jogszabalyi rendelkezés vagy
kézbeszerzesi dokumentumi rendelkezés keril. Fentieket kell megfeleléen
alkalmazni, ha valamely kégens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerzddes része es azt szovegszerlen a szerzédées nem tartalmazza
(az adott rendelkezés a szerzddes reszét kepezi).

16. MELLEKLETEK

A jelen szerzddes elvalaszthatatlan mellekletet kepezi:
1. szamu melléklet: ajanlattételi felhivas
2. szamu melléklet: kbzbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészitd
tajekoztatasok is
3. szamu melléklet: a Vallalkozé ajanlata, adott esetben: hianypdtlasa,
felvilagositasa
4. szamu melléklet: biztositasi okmany a feleléssegbiztositas meglétérdl
5. szamu melleklet: jotallasi biztositek (mlszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjaig csatolandd)
6. szamu melléklet: Az ismert alvallalkozokra vonatkozoé vallalkozéi nyilatkozat
a kizard okok hianyarol
7. szamu melléklet: A vallalkozo ajanlatanak 1. sz. Jegyzéke
8. szamu melléklet: A vallalkozé ajanlatanak 2. sz. Jegyzéke

A szerzddes fenti mellékletei a jelen okirattal egyuUtt alkotjak a szerzédést, igy egyitt
olvasandok ées értelmezenddk fliggetlenll attél, hogy azok fizikailag jelen okirathoz

csatolasra kertinek.
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A szerzédés a mindkét fél alairdsra és kotelezettségvallalasra jogosult vezetd
tisztségviseldjének (Vallalkozénal cégszerll) alairasa esetén ervenyes.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, elolvasas és
értelmezés utan, helybenhagyolag alairjak. A szerzédés 3 megegyezd, eredeti
példanyban készil, melybél 2 példany a Megrendelét, 1 példany a Vallalkozot illeti
meg.

Oroszlany, 2018. szeptember 4.
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Ercsey Aron Lazok Zoltan

ugyvezetod polgarmester
Extreme-ParkKlf(térnyezetépitc'i a Megrendelé képviseletében

a Vallalkoz6 képviseletében

ellenjegyzem:

// Borbély Sandor Dr. File Beata

ugyvezetd jegyzé ;.
VértesAszfalt Kft.
a Vallalkozo képviseletében

_ /\ pénziigyi ellenjegyzés:
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Beck Ferenc Bérsony Eva
ugyvezetd osztalyvezeto
Beck & Cat Kft.

a Vallalkozo6 képviseletében

| J

Vallalkozasi szerzéides I 2 27127, oga—'l_

;j'@; A ok v AN




Véllalkozasi szerzédés a ,, TAVAINK ALTAL — Oroszlany (Majk) - Kecskéd — Kérnye - Tatabanya
kozotti kerékparos mobilitas feltételeinek megteremtése csatlakozva az Altal-ér menti kerékpartthoz”
cimii TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonositoszamu projekt” Oroszlany kézigazgatasi terliletére esd
szakaszanak kivitelezésére”

VALLALKOZASI SZERZODES 1. szamu modositasa

amely létrejott egyrészt
név:

Oroszlany Varos Onkormanyzata

szekhely: 2840 Oroszlany, Rakoczi Ferenc at 78.
ad6észam: 16729631-2-11

bankszamlaszam: 12028003-00254374-00100004
képviseli: Lazok Zoltan polgarmester

mint megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

Konzorcium vezet6:

Kerékparut Konzorcium:

cégnév: Extreme-Park Kornyezetépito Kft.
székhely: 2800 Tatabanya, Erdesz ut D. ép.
adoszam: 13108586-2-11

penzforgalmi jelzészam:

10103623-48677700-01004008

képviseli: Ercsey Aron ligyvezeté

€s

Konzorciumi tag:

cégnév: Vértesaszfalt Kft.

székhely: 2800 Tatabanya, Reti u. 174.
adoszam: 13261731-2-11

pénzforgalmi jelzészam: 11740009-20080705-00000000
képviseli: Borbély Sandor Ugyvezetd

es

Konzorciumi tag:

cégnév: Beck & Cat Kft.
székhely: 2840 Oroszlany, Vardomb u. 98/D
adoszam: 11472083-2-11

penzforgalmi jelzészam:

képviseli:

12028405-00112530-00100001
Beck Ferenc lUgyvezetd

mint vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkozo), (a tovabbiakban egyltt: Szerz6d6 Felek)
kozott az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett:

Vallalkozasi szerzédés a ,,,, TAVAINK ALTAL - Oroszlany (Majk) — Kecskéd —
Kornye - Tatabanya kozotti kerékparos mobilitas feltételeinek megteremtése
csatlakozva az Altal-ér menti kerékparithoz” cimii TOP-3.1.1-15-K01-2016-
00004 azonositészam projekt” Oroszlany koézigazgatasi teriiletére esé
szakaszanak kivitelezésére” I]
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targyban 2018. szeptember 4-én létrejott vallalkozasi szerz6déshez.
A szerz6dés mddosul a vastagon, ddlten, alahlzottan megjeldlt résszel.

Eredeti szerzédéses feltételek, melyek torlésre kerlilnek:

5. PENzUGYI UTEMEZES

5.1. A szerz6dés ellenértékét a TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonositészamu
tamogatéasi szerz6dés alapjan az Eurépai Regionalis Fejlesztési Alap és
Magyarorszag koltségvetése tarsfinanszirozasban biztositja.

A tamogatasi intenzitds mértéke 100,000000% a megitélt tamogatasi 6sszeg erejéig:
amely a mindenkor hatalyos Tamogatasi Szerzédés alapjan modosulhat. A
tamogatasi Osszeget meghaladé szerzOdéses Osszeget ellenértékét megrendeld
sajat forrasaibdl biztositja. A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

A szamlazas a koOzbeszerzési ajanlat részeként benydjtott Konzorciumi
megallapodas / Ko6zds ajanlattevék megallapodasa dokumentumban rogzitettek
szerint torténik, mely az alabbi részesedéseket irja el6.

Extreme-Park Kornyezeépitd Kift. 75%
VértesAszfalt Kft. 10%
Beck & Cat Kift. 15%

Ezeknek megfeleléen a szamla benyujtasanak modja a miszaki ellenér altal kiallitott
teljesitésigazolas alapjan, az abban részletezett koltségbontas alapjan torténik. A
konzorciumi tagok kilén allitanak ki szamlat az egyes részteljesitésekrél, melyeket a
megrendelé a konzorciumi tagoknak kozvetlendil utal at.

Jelen 1. szamu mddositasban szereplé hatalyba lépd szerz6déses feltételek:

5. PENZUGYI UTEMEZES

5.1. A szerzb6dés ellenértékét a TOP-3.1.1-15-K0O1-2016-00004 azonositbszamu
tamogatasi szerz6dés alapjan az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap és
Magyarorszag koltségvetése tarsfinanszirozasban biztositja.

A tamogatasi intenzitas mertéke 100,000000% a megitélt tAmogatasi 6sszeg erejéig;
amely a mindenkor hatdlyos Tamogatasi Szerzédés alapjan modosulhat. A
tamogatasi O0sszeget meghaladé szerz6déses Osszeget ellenértékét megrendeld
sajat forrasaibdl biztositja. A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.
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Vallalkozasi szerzédés a ,, TAVAINK ALTAL - Oroszlany (Majk) - Kecskéd — Kornye - Tatabanya
kozotti kerékparos mobilitas feltételeinek megteremtése csatlakozva az Altal-ér menti kerékparithoz”
cimd TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonositészamu projekt” Oroszlany kdzigazgatasi teriiletére esé
szakaszanak kivitelezésére”

A koOzbeszerzési ajanlat _részeként benyujtoft Konzorciumi megdllapodas /
Ko6z0s ajanlattevék megallapodasa dokumentumtol eltéréen a felek az alabbi
teljesitési aranyokban allapodnak megq:

Extreme-Park Kornyezeépitd Kft. 3 kerekitett %
VértesAszfalt Kft. 11 kerekitett %
Beck & Cat Kft. 86 kerekitett %

A konzorcium vezetdje allitja ki a szamlakat a megrendeld felé.

Indoklas:

Az ajanlatadaskor a konzorciumi tagok nem tudhattak, hogy mindharom rész
vonatkozasaban nyertesként kertlnek ki. Tovabba az ajanlattételi hataridé 6ta az
Extreme-Park Kft. tdbb munkat is elnyert, igy az alvallalkozok tovabbi bevonasa
helyett a konzorciumi aranyok valtoztatasa valt sziiksegessé vallalkozoi oldalrol.

Mivel ezzel az epitkezés kozbeni kapcsolattartas ill. a garancialis idészakban a
kotelezett szamonkérese a Megrendel6 reszere konnyebbseget jelent, ezért a
valtoztatast Megrendeld elfogadija.

Mivel a jelen szerz6désmodositasban a_konzorciumi aranyokra vonatkozé
modositas nem lényeges modositas, ezért a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti
feltetelek egyuttesen teljeslilnek, melyek a jelen médositast lehetévé teszik.

Jelen szerz6désmodositast a felek a szerzddéskotés idépontjara visszamendleges
hatallyal kotik.

A jelen szerz6desmodositassal nem érintett részek valtozatlanul hatalyban
maradnak.

Felek a szerz6des-moédositast, mint akaratukkal mindenben megegyezét, elolvasas
és értelmezés utan, helybenhagyodlag alairjak. A szerzédes 4 megegyezd, eredeti
példanyban készil, melybdl 1 példany a Tamogatot, 2 példany a Megrendel6t, 1
példany a Vallalkozét illeti meg.

Melleklet:
Szerz6désmodositas vizsgalati tablazat
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Vallalkozasi szerzédés a ,, TAVAINK ALTAL — Oroszlany (Majk) — Kecskéd — Kérnye - Tatabanya
kozotti kerékparos mobilitas feltételeinek megteremtése csatlakozva az Altal-ér menti kerékparuthoz”
cim TOP-3.1.1-15-K0O1-2016-00004 azonositoszamu projekt” Oroszlany kodzigazgatasi terliletére esd
szakaszanak kivitelezésére”

Oroszlany, 2019. aprilis 10.
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VeértesAszfalt Kft.
a Vallalkozo képviseletében
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Beck & Cat Kft.
a Vallalkozo képviseletében
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