„Táncsics Mihály úti „BorgWarner” autóbusz megállóhely átépítése” tárgyú, közbeszezrési értékhatár alatti eljáráshoz

15-JOGI/……/2018.
Vállalkozási szerződés
Oroszlány, Táncsics Mihály úti „BorgWarner” autóbusz megállóhely átépítése tárgyú beruházás kivitelezésére

amely létrejött egyrészről 
Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út. 78., bankszámla száma: 12028003-00254374-00100004; adószáma: 15729631-2-11; képviseli: Lazók Zoltán polgármester), mint a Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a:
………………………. (székhelye: ………………….., bankszámla száma: ………………….; adószáma: …………..; cégjegyzékszáma: ……………..; képviseli: …………………), mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között az alábbiak szerint:


I. Előzmények

I.1. Oroszlány Város Önkormányzata mint ajánlatkérő Oroszlány, Táncsics Mihály úti „BorgWarner” autóbusz megállóhely átépítése tárgyban, közbeszerzési értékhatár alatti tárgyalásos eljárást folytatott le. Az eljárást megindító felhívás 2018. május 11-én jelent meg Oroszlány város honlapján.

I.2. Az eljárás során a ……………………………. az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak megfelelően érvényes ajánlatot tett. A Kiválasztási Munkacsoport …/2018. (….) számú határozatával a ……………………-ot az eljárás nyertesének nyilvánította.

I.3. Felek az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció, valamint az ajánlat tárgyalás befejezésekor érvényes tartalma alapján az alábbi szerződést kötik:


II. A szerződés tárgya

II.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól a jelen szerződés I.1. pontjában írt közbeszerzési értékhatár alatti eljárás tárgya szerinti munkát, azaz a Táncsics Mihály úti „BorgWarner” autóbusz megállóhely átépítése tárgyú beruházás kivitelezését.

II.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt és a jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkát szakszerűen ellátja.

II.3. Vállalkozó részletes feladata: 

A munka tartalma, mennyisége:
Kivitelezési feladat:
Az Oroszlány, Táncsics Mihály úti „BorgWarner” autóbusz megállóhely átépítése tárgyú eljárás műszaki dokumentációja szerint.

Jelen szerződés részletes megvalósítási ütemtervét az 1. melléklet tartalmazza.
A kivitelező által beárazott, a végső ajánlati árat (vállalkozói díjat) alátámasztó beárazott költségvetés kiírás a szerződés 2. mellékletét képezi.

A teljesítés helye: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály úton a BorgWarner gyár bejáratánál lévő autóbusz megállóhely

Vállalkozó a kivitelezést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint végzi.

Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a hulladékok rendszeres elszállításáról. 

Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó előzetes jelzése alapján szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti. 
Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeket Megrendelőnek bemutatni és Megrendelőt az eltakarásról naplóbejegyzés útján vagy email-en legkésőbb 3 nappal korábban értesíteni.

Vállalkozó köteles a beépített anyagok és a beépítés minőségét igazolni és azt a kivitelezési munka során folyamatosan dokumentálni a Megrendelő számára. 

A munka minőségének meghatározására a műszaki terv, a szerződéskötés időpontjában hatályos rendeletek, valamint a nemzeti szabványok és műszaki előírások szolgálnak.

II.4. A szerződés időtartama: 
· Munkaterület átadás: a munkaterület a szerződéskötést követően rendelkezésre áll.

· Szerződés teljesítési határideje: 
a kivitelezés teljes körű befejezésének határnapja, teljesítési véghatáridő: a szerződéskötést követő 2 hónap


III. szerződés teljesítésében részt vevő személyek, szervezetek

III.1. A szerződést a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie.

III.2. A szerződés teljesítésébe a Vállalkozó kizárólag az ajánlatában megjelölt részfeladatokra, és körben vonhat be alvállalkozót. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
Építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

III.3. Amennyiben a szerződés teljesítése során a megjelölt alvállalkozó személyében változás következne be a szerződéskötéskor előre nem látható ok miatt bekövetkezett lényeges körülmény miatt, az új alvállalkozó személyét illetően Vállalkozó előzetesen egyeztetni köteles a Megrendelővel, és kizárólag az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban szereplő előírásoknak ugyancsak megfelelő – a Megrendelő által jóváhagyott – alvállalkozó vonható be.

III.4. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles biztosítani a jelen szerződés „Előzmények” című részében hivatkozott közbeszerzési eljárás során a szakmai alkalmasság körében igazolt, a Vállalkozó ajánlatában bemutatott szakember személyes közreműködését. E szakember helyettesítéséhez a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása szükséges. A helyettesítésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha az újonnan bevont szakember megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt, az adott pozícióra irányadó alkalmassági követelményeknek.

III.5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az általa bármilyen módon igénybe vett Alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha maga teljesített volna.


IV. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

IV.1. késedelmi kötbér: a naponta a nettó vállalkozói díj 1 %-a, 
A késedelmi kötbér összege: legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a. 

A kötbér összegéről a Megrendelő a késedelem megszűnésekor, legkésőbb azonban a teljesítési határidő lejártát követő 20. napon állít ki számlát, melyet a Vállalkozó 8 napon belül köteles a Megrendelő részére, a Megrendelő bankszámlájára történő átutalással megfizetni. Vagy külön a kötbérre vonatkozó számla kiállítása helyett a Vállalkozóval történő megállapodás alapján történik a kötbér megfizetése.
Amennyiben Vállalkozó a szerződés részét képező megvalósítási ütemtervtől jelentősen eltér (azaz a tervezethez képest a munkálatokban 15 napnál hosszabb csúszás következik be), Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni és a munkát mással elvégeztetni, illetve meghiúsulási kötbért követelni, továbbá kártérítési igényt érvényesíteni.

A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a Vállalkozótól a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

IV.2. meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozói díj 20%-a. 

IV.3. Jótállás
Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára ….. hónap teljes körű jótállást vállal.

Jótállási biztosíték: 
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként (jótállási biztosíték) a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő biztosíték kerül kikötésre.
A jótállási biztosíték formája: A Vállalkozó a Jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz a teljesítésigazolás kiadásának (sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételt igazoló átadás-átvételi igazolás kiadásának) napján köteles rendelkezésre bocsátani. 
Vállalkozó az ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a jótállási biztosítékot határidőre a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.

A biztosíték kikötése vonatkozásában az ajánlatkérő előírja, hogy a biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak:
· óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával,
· pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,
· vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

Jótállási Biztosíték felszabadítása: A Jótállási időszak végén a Felek helyszíni bejárást tartanak, és megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. A rögzített hibák kijavítása után, illetve a jegyzőkönyvben foglalt megállapodásnak megfelelően a Jótállási biztosítékot Megrendelő részben, vagy egészben felszabadítja.

A Vállalkozó által kivitelezett munkákra Vállalkozó a jótállási időn kívül a jogszabályi rendelkezések szerinti szavatosságot vállalja. 
Kötelező alkalmasság: a szavatossági kötelezettségek tekintetében az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988 (XII.27.) ÉVM-Ipm-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján Vállalkozó a kopórétegre 5 év, míg az alépítményre 10 év kötelező szavatosságot vállal.

IV.5.2. A Jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológia alkalmazását lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítésével - a munkát mással elvégeztetni a Jótállási Biztosíték terhére.


V. Átadás-átvételi eljárás

V.1. A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő átadás-átvételi eljárást tűz ki legkésőbb a kivitelezés befejezési határidejére az érintettek meghívásával. A Vállalkozó a készre jelentést – várható késedelem esetén annak írásbeli előrejelzését – a határidő napját megelőző 10. napig köteles eljuttatni a Megrendelőhöz. 

V.2. A jelen szerződés szerinti munkák elvégzését követően az átadási dokumentáció része: 

· Megvalósulási dokumentáció átadása a Megrendelőnek 2 papír alapú példányban (benne a felhasznált anyagok, szerkezetek és a beépítés minőségének dokumentumaival, vizsgálati eredményekkel, szabványossági minősítő iratokkal, nyilatkozatokkal, stb.)
· A teljesítés feltétele a létesítmény átadása – használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban, az elvárt dokumentumokkal együtt. A garanciális időszakra a jótállási biztosíték létesítéséről szóló okirat átadása a Megrendelő számára a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújthatóságának feltétele.

V.3. A Megrendelő kapcsolattartó képviselője:
Az Önkormányzat részéről:
Bartalus László osztályvezető
email: bartalus.laszlo@oroszlany.hu
tel: 20/264-94-32
cím: Polgármesteri Hivatal, 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

V.4. Vállalkozó képviselője:
Vállalkozó felelős műszaki vezetője MV-KÉ területen: 
név: 
cím: 
jogosultság: 
mobil:, e-mail: 
gyakorlati ideje: 


VI. Pénzügyi feltételek:

VI.1. Az ellenszolgáltatás összege:

	munka megnevezése
	nettó díj (Ft)
	ÁFA
	bruttó díj (Ft)

	Oroszlány, Táncsics Mihály úti „BorgWarner” autóbusz megállóhely átépítése
	
	
	

	
	
	
	


Teljességi nyilatkozat: 
Vállalkozó nyilatkozik, hogy a fenti ajánlati árat az Oroszlány, Táncsics Mihály úti „BorgWarner” autóbusz megállóhely átépítése tárgyú beruházás - dokumentációban foglalt tartalommal történő megvalósításához, rendeltetésszerű használatba vételéhez szükséges minden költségre figyelemmel tette.

VI.2. 

Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

Vállalkozó a következő számla benyújtására jogosult: 

Megrendelő 1 db részszámla és a végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. A számlák fizetési határideje: 30 nap
Vállalkozó a részszámla kibocsátására az elvégzett munkák arányában jogosult, melyről a műszaki ellenőr nyilatkozatát kell irányadónak tekinteni. A teljesítést a kivitelező által készített tételes mennyiségi kimutatás alapján igazolja a műszaki ellenőr.
Részszámlák:
1. részszámla: 50 %-os készültségnél nyújtható be,
Végszámla: teljes készültségnél. A végszámla benyújtására a hiánymentes átadás-átvételi eljárást igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv és dokumentáció mindkét fél általi aláírását és elfogadását követően van lehetőség.

Jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj átalányáras, azaz többletmunka elszámolására nincsen mód.
Megrendelő nem köt ki tartalékkeretet a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben. 
Vállalkozó a szerződés teljesítéséért a jelen pontban írtakon kívül egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra nem jogosult.
A szerződés átalánydíjas, ennek megfelelően tárgyát képezi minden olyan munka megvalósítása, amely az ajánlati dokumentációban szerepel (rajzi és szöveges munkarészek), bizonytalanság esetén a Megrendelő számára kedvezőbb megoldás, szerkezet, anyag, stb. alkalmazásával. A munka mennyiségének előzetes ellenőrzése a Vállalkozó feladata.


VII. Egyéb rendelkezések

VII.1. Az ajánlattevőként szerződő félnek a szerződéskötés napjáig rendelkeznie kell a jelen szerződés szerinti kivitelezéshez igazodó mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítással. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 30 millió forint/év és 5 millió forint/káresemény mértékű érvényes kivitelezői felelősségbiztosításra.

VII.2. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitáik eldöntésére a Megrendelők székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

VII.3. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

VII.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet irányadók.

A Felek a jelen szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag három egyező példányban írják alá.

Oroszlány, 2018. május „…”

	
………………………….
Oroszlány Város Önkormányzata képviseletében: Lazók Zoltán polgármester


	
……………………….
……………… képviseletében: 
………………. ügyvezető
Vállalkozó

	Ellenjegyzem:
	

	……………………….
Dr. File Beáta jegyző 
	



Pénzügyi ellenjegyzés: 


	………………….………….
Bársony Éva osztályvezető

1. számú melléklet: Részletes megvalósítási ütemterv (a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés napjáig kell elkészíteni)
1. számú melléklet: a nyertes ajánlattevő végső ajánlati árát alátámasztó beárazott költségvetés kiírás

