

14-TG/             /2018.
Vállalkozási szerződés
az Oroszlány, Szent Borbála tér 1. alatti ingatlan (hrsz.: 878/2), az Oroszlányi Közösségi Színtér 
hátsó homlokzati bejáratánál akadálymentes rámpa kialakításának kivitelezési munkálataira
amely létrejött egyrészről 
Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út. 78., bankszámla száma: 12028003-00254374-00100004; adószáma: 15729631-2-11; képviseli: Lazók Zoltán polgármester), mint a Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről: 
 a ………………………………………….. Társaság (székhelye: ………………………………………………..., bankszámla száma: …………………………………………………; adószáma: ……………………………; cégjegyzékszáma: ………………………………….; képviseli: ……………………………………….), mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között az alábbiak szerint:

I. Előzmények

I.1. Oroszlány Város Önkormányzata – a beszerzési eljárásrendjének megfelelően, a honlapján megjelentetett ajánlattételi felhívással – ajánlatot kért a közbeszerzési értékhatár alatti munkára.

I.2. Az eljárás során a ……………………………. Társaság az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelően érvényes ajánlatot tett. Az Önkormányzat a …………………………. Társaság ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánította.

I.3. Felek az elfogadott ajánlat tartalma alapján az alábbi szerződést kötik:

II. A szerződés tárgya

II.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól az Oroszlány, Szent Borbála tér 1. alatti ingatlan (hrsz.: 878/2), az Oroszlányi Közösségi Színtér hátsó homlokzati bejáratánál akadálymentes rámpa kialakításának kivitelezési munkálatait.
II.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt és a jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkát szakszerűen elvégzi.

II.3. Kivitelezési munka tartalma, feltételei:
· A teljesítés helye: Oroszlányi Közösségi Színtér (cím: 2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 1., hrsz.: 878/2)
· Elvégzendő feladat: 
Jelenleg az épület hátsó homlokzati megközelítését az uszoda felőli térről egy 4 fellépő fokból álló monolit lépcső, és ehhez csatlakozóan egy aszfaltburkolatú terasz teszi lehetővé, a homlokzat teljes szélességében. Akadálymentes bejárat nem biztosított, melyet az önkormányzat a meglévő lépcső és terasz egy részének átalakításával kíván megoldani, akadálymentes rámpa kiépíttetésével.
A lépcsőfokok Haraszthegyi út felőli részének mintegy 12 m hosszban történő elbontását követően, azok helyén egy 1,5 x 1,5 m-es pihenő épül (0,00 szinten), ezt követően egy 9 m hosszú, 1,5 m széles rámpa 5,0 %-os emelkedéssel, majd ismét egy 1,5 x 1,5 m-es pihenő (+0,45 szinten), folytatólag – a 9 m-es rámpára merőlegesen, a terasz területén – egy 2 m hosszú, 1,5 m széles rámpa 5,0 %-os emelkedéssel a terasz szintjég (+0,55 szintre érkezve) az alaprajz szerint.
A rámpa térkőből készül kőpor és zúzottkő ágyazatra, beton sávalapra helyezett vasbeton oldalfalakkal, lecsúszás elleni védelemmel (kerékfogóval), korláttal.
· A kivitelezést a lehető leghamarabb kell elkezdeni, és a lehető legrövidebb átfutási idővel elvégezni, a városi ünnepek előtt.
· A beruházás építési engedélyhez nem kötött. A munkaterület esetleg szükségessé váló helyreállítása a kivitelező feladata.
· Vállalkozó a kivitelezést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint végzi.
· Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a hulladékok rendszeres elszállításáról. 
· Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó előzetes jelzése alapján szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként – papír alapon vezetett Építési naplóban rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti. 
· Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeket Megrendelőnek bemutatni és Megrendelőt az eltakarásról naplóbejegyzés útján vagy e-mailben legkésőbb 3 nappal korábban értesíteni.
· Vállalkozó köteles a beépített anyagok és a beépítés minőségét igazolni és azt a kivitelezési munka során folyamatosan dokumentálni a Megrendelő számára. 
· A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában hatályos rendeletek, valamint a nemzeti szabványok és műszaki előírások szolgálnak.

[bookmark: _GoBack]II.4. A szerződés időtartama: A szerződés kezdőnapja, az ajánlat elfogadását követő nap: 2018. július ..., mely napon a kivitelezési munkát meg lehet kezdeni. A teljesítés határideje: 2018. …………………………….

III. szerződés teljesítésében részt vevő személyek, szervezetek

III.1. A szerződést a szerződő félnek kell teljesítenie.

III.2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az általa bármilyen módon igénybe vett Alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha maga teljesített volna.

IV. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

IV.1. Jótállás: Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára ……… hónap teljes körű jótállást vállal. A Vállalkozó az általa kivitelezett munkákra a jótállási időn kívül a jogszabály szerinti szavatosságot vállalja.

IV.2. A Jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológia alkalmazását lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Amennyiben a Vállalkozó nem kezdi meg a kijavítást, – felszólítást követően – a Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti azt.

IV.3. A késedelmi kötbér naponta a nettó vállalkozói díj 1 %-a, összege legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a. A kötbér összegéről a Megrendelő a késedelem megszűnésekor, legkésőbb azonban a teljesítési határidő lejártát követő 20. napon állít ki számlát, melyet a Vállalkozó 8 napon belül köteles a Megrendelő részére, a Megrendelő bankszámlájára történő átutalással megfizetni, vagy külön a kötbérre vonatkozó számla kiállítása helyett a Vállalkozóval történő megállapodás alapján történik a kötbér megfizetése.
A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a Vállalkozótól a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

IV.4. A meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozói díj 20%-a. 

V. Átadás-átvételi eljárás

V.1. A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő átadás-átvételi eljárást tűz ki az érintettek meghívásával. A Vállalkozó a készre jelentést – várható késedelem esetén annak írásbeli előrejelzését – a határidő napját megelőző 5. napig köteles eljuttatni a Megrendelőhöz. 

V.2. A jelen szerződés szerinti munkák elvégzését követően az átadási dokumentáció része: 
· Megvalósulási dokumentáció átadása a Megrendelőnek 2 papír alapú példányban (benne a felhasznált anyagok, szerkezetek és a beépítés minőségének dokumentumaival, nyilatkozatokkal, vizsgálati jegyzőkönyvekkel, stb.)
· A teljesítés feltétele a felújítási munka átadása teljesen kész, működőképes állapotban, az elvárt dokumentumokkal együtt. 

V.3. A Megrendelő kapcsolattartó képviselője:
név:	Varga Szilárdné műszaki ügyintéző
email:	varga.szilardne@oroszlany.hu 
tel:	34/361-444/154; 20/535-5300
cím:	Polgármesteri Hivatal, 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

V.4. A Vállalkozó kapcsolattartó képviselője:
név: 	
tel:	
e-mail:	

VI. Pénzügyi feltételek

VI.1. Az ellenszolgáltatás összege: ………………. Ft + ……………… Ft ÁFA, összesen ……………………… Ft.

VI.2. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik. 

VI.3. Vállalkozó 2 db számla benyújtására jogosult: előleg igényelhető bruttó …………….. Ft összegben a szerződés aláírását követően, melyet az önkormányzat előlegbekérő alapján 10 napon belül átutal. Az ajánlati ár és az előleg különbözetére 1 db végszámla nyújtható be ……………… Ft + ………………. Ft ÁFA, összesen ……………………….. Ft összegben. A végszámla benyújtására a hiánymentes átadás-átvételi eljárást igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv és dokumentáció mindkét fél általi aláírását és elfogadását követően van lehetőség. A végszámla fizetési határideje: 30 nap
VI.4. Jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj átalányáras, azaz többletmunka elszámolására nincsen mód.

VI.5. Vállalkozó a szerződés teljesítéséért a jelen pontban írtakon kívül egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra nem jogosult.
VII. Egyéb rendelkezések

VII.1. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitáik eldöntésére a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

VII.2. Az ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

VII.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet irányadók.

A Felek a jelen szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írják alá.

Oroszlány, 2018. július …. 

	
………………………….
Oroszlány Város Önkormányzata képviseletében: Lazók Zoltán polgármester
Megrendelő


	
………………………….
…………………..Társaság
képviseletében: …………………….. ügyvezető
Vállalkozó

	Ellenjegyzem:
	Pénzügyi ellenjegyzés: 

	
………………………….
Dr. File Beáta jegyző 
	
………………………….
Bársony Éva osztályvezető
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