Iktatószám: 14-TG/115-       /2018.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Családok Átmeneti Otthona épületének fejlesztése”

című támogatott projekt kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzésére

Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.3-17-2017-00039
amely létrejött egyrészről:

Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út. 78., bankszámla száma:                                                  ; adószáma: 15729631-2-11; képviseli: Lazók Zoltán polgármester), mint megbízó (a továbbiakban mint Megbízó),

másrészről:                                 (székhelye:                                         , bankszámla száma:                                                       ; adószáma:                                   ; képviseli:                                ), mint megbízott (a továbbiakban Megbízott) között az alábbiak szerint:

Előzmények:

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatokat kért „Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Családok Átmeneti Otthona épületének fejlesztése” című támogatott projekt kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzésére. A felhívásra …… ajánlat érkezett, a Megbízott tette a legalacsonyabb értékű ellenszolgáltatási ajánlatot. Megbízó a ……………………………………….                                                   ajánlatát elfogadta.
Oroszlány Város Önkormányzata támogatást nyert el az „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítésére” kiírt EFOP-2.2.3-17 pályázaton, támogatási szerződéssel és a MARÉP Kft. (2890 Tata, Egység u. 22.) által készített kivitelezési dokumentációval rendelkezik. A projekt támogatott és nem támogatott részből áll. A nem támogatott tartalom az építészeti szakágban a költségvetés kiírás 6000 sorszámú, „Földszinti építészeti munkák jobb szárny” című fejezete, valamint az épületvillamos szakágban a Földszint jobb szárny című költségvetés kiírás tartalma. Ezek műszaki ellenőrzésének költségét is külön-külön kell megjeleníteni az ajánlatban és a megbízási szerződésben

Előbbiek alapján a felek az alábbi szerződést kötik:

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat „Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Családok Átmeneti Otthona épületének fejlesztése” (Oroszlány, Fürst Sándor u. 20., hrsz.: 595) projekt kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzésével, továbbá a garanciális eljárás lefolytatásával, figyelemmel a Megbízó önkormányzat és a Kivitelező között létrejövő vállalkozási szerződésre és a műszaki tervekre. 
2. A Megbízott feladata, hogy 

a) elvégezze a műszaki ellenőri tevékenységet a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint, az építési munkálatok szakszerűségét ellenőrizze, különösen az alábbiakat:

· a vonatkozó jogszabályok, környezetvédelmi szabályok, hatósági előírások, szabványok megtartását, továbbá azt, hogy a kivitelezés megfelel-e a műszaki terveknek, valamint a szerződés műszaki jellegű előírásainak,

· az elvégzett munka mennyiségét és minőségét, (az eltakarásra kerülő munkák esetén az eltakarás előtt),

· a beépítendő anyagok minőség tanúsítását,

· az egyes szerkezetekre vonatkozó műszaki paraméterek meglétét,

· az intézménnyel való kapcsolattartást az építési munka folyamán.

3. A Megbízottnak a kivitelezés ütemezésének megfelelő gyakorisággal kell a helyszínen megjelennie. Az ellenőrzési munka során különösen köteles ügyelni arra, hogy az egyes eltakarásra kerülő munkákat az eltakarás előtt ellenőrizze.
4. Köteles továbbá különösen a következőkre:

· kivitelezőnek az építési naplóba vezetett bejegyzéseit ellenőrizni, azokat igazolni, illetőleg az azokra vonatkozó észrevételeit, kifogásait, megjegyzéseit feltüntetni,

· saját észrevételeit, az elvégzett munka mennyiségi hiányaira, a tervtől való eltérésekre és az észlelt hibákra vonatkozó megállapításait az építési naplóba bevezetni,

· igazolni a teljesítést, és a teljesítés alapján kiállított számlát ellenőrizni,

· ellenőrizni a teljesítésigazolást, melyet a vállalkozó köteles az alvállalkozója számára kiadni,

· ellenőrizni a kivitelező megvalósulási dokumentációját, és nyilatkozni annak megfelelőségéről

· az esetleg szükségessé váló – kivitelezésre vonatkozó – szerződésmódosításban közreműködni,
· előkészíteni és lefolytatni a műszaki átadás-átvételi eljárást,

· előkészíteni és lefolytatni a garanciális eljárást. 

5. Fizetési feltételek: A műszaki ellenőrzési munka ellenértéke:                                                                                                        

A Megbízott a munka elvégzését követően, utólag nyújthat be számlát. A számla ellenértékét a Megbízó a teljesítéstől számított 30 napon belül utalja át a Megbízott bankszámlájára. 

A megbízási díj magában foglalja azokat a költségeket, amelyek a műszaki ellenőrzés ellátásával kapcsolatban rendszerint felmerülnek. A megbízási díj késedelmes kifizetése esetén a megbízó a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.

Megbízott a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei ellátásáért egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra nem jogosult.

6. A teljesítés helye: Oroszlány, Fürst Sándor u. 20., hrsz.: 595
7. A Megbízó kapcsolattartó képviselője:

Név: Varga Szilárdné műszaki ügyintéző

Cím: 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

Telefon: 34/361-444/154 mellék, fax: 34/361-182, mobil: 20/535-5300
e-mail: varga.szilardne@oroszlany.hu
8. A Megbízott és a vele együttműködő partnerek az egyes szakágakban:

Név:
Cím: 
Telefon:
e-mail:
Szakág: magasépítés, jogosultság:

Név:
Cím: 
Telefon:
e-mail:
Szakág: épületgépész, jogosultság: 

Név: 

Cím: 

Mobil: 

e-mail: 
Szakág: épületvillamos, jogosultság: 
9. Ha a kivitelezés során műszaki vagy gazdasági okokból felmerül a tervváltoztatás szükségessége, vagy többlet-, illetve pótmunkákra van szükség, a Megbízott köteles erről a Megbízót haladéktalanul értesíteni, javaslatait megtenni és utasítását kérni. 

10. Ha felmerül annak szükségessége, hogy a Megbízó a kivitelezőnek utasítást adjon, vagy a Kivitelező kér utasítást a Megbízótól, a Megbízott köteles erre vonatkozó javaslatait és véleményét a Megbízóval közölni és az utasítás kérdésében döntését kérni. Amennyiben a Kivitelező kifejezi azt a véleményét, hogy a kapott utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen, illetve jogszabályba vagy hatósági előírásba ütközik, a Megbízott köteles erről a Megbízót – véleménye kifejtése mellett – értesíteni és döntését kérni.

11. Ha a Megbízott a körülményekből arra a következtetésre jut, hogy a kivitelezés befejezése előre láthatóan késedelemmel történik, vagy a Kivitelező ilyen értelmű akadályközléssel él, köteles erről a Megbízót értesíteni és részére a javaslatait megtenni.

12. Ha a Megbízott a körülményekről arra következtet, hogy a kivitelezés előre láthatóan hibás lesz, az építési naplóba ezt – az ok megjelölésével – köteles bejegyezni, és a Megbízóval haladéktalanul közölni.

13. A Megbízott a műszaki ellenőrzést a szakembertől elvárható gondossággal köteles végezni. A felek az előbbieken túl is kötelesek egymást tájékoztatni a megbízás ellátásával kapcsolatos lényeges körülményekről. A Megbízó jogosult a Megbízottat az ügy ellátása során utasítani, a Megbízott köteles figyelmeztetni a Megbízót, ha az utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen.

14. A Megbízott a Kivitelezővel szemben csak a tények tekintetében tehet jognyilatkozatot. Jognyilatkozat tételére, különösen a szerződés módosítása és a többlet- vagy pótmunka megrendelése tekintetében, csak külön meghatalmazás alapján, az abban foglalt keretek között jogosult.

15. A szerződés rendes felmondással nem szűntethető meg, kizárólag rendkívüli felmondásnak van helye, azonnali hatállyal, súlyos szerződésszegés esetén. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

· a Megbízott az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget, fontos körülmények építési naplóba való bejegyzését elmulasztja, azokról a Megbízót nem értesíti és ezzel a károsodás veszélyét idézi elő,

· a Megbízó a megbízási díj fizetésével késedelembe esik és kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget.

16. A felek közleményeiket írásban (levélben, e-mailben) kötelesek egymással közölni. Sürgős szükség esetén a közlés telefonon is teljesíthető, de ezt utóbb írásban is rögzíteni kell.

17. Ezt a szerződést módosítani vagy kiegészíteni csak írásban lehet.

E szerződést elolvasás és értelmezés után a felek aláírják.

Oroszlány, 2018. szeptember

......................................................
......................................................


Megbízó
Megbízott


Lazók Zoltán polgármester
                               ügyvezető
Ellenjegyzem:

Pénzügyi ellenjegyző:

......................................................
......................................................

Dr. File Beáta jegyző
 Bársony Éva osztályvezető
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