Ajanlattételi felhivas

Oroszlany Varos Onkormanyzata ajanlatot kér
a ,Borbala-telepi Ovoda felujitasa” targyu kivitelezés els6 és masodik szakaszanak
mtiszaki ellenGrzésére

El6zmények:

Oroszlany Varos Onkormdnyzata a 2017. év folyaman elkészittette a Borbéla-telepi Ovoda energetikai
felujitasanak tervét, kiegészitve azt egyéb elemekkel, melyek Iényeges tartalma a haszndlaton kiviili
kazankémény elbontdsa; 0] elGtet6k létesitése mindharom foglalkoztaté szamdra; a foglalkoztatd
éplletszarnyak tet6formajanak atalakitasa nyeregtet6sre; a kozponti folyosé és az attél NY-ra [évé
éplletrész (kiszolgald jellegli helyiségek) viz- és csatornahaldzatanak felljitasa; ezzel egyitt ezek udvari
haldzatainak felljitasa; éplleten belll a szerelést kovet6en a padlé- és falburkolatok cseréje; a
foglalkoztatok kozotti udvarrészek burkolatainak felbontdasa, Uj burkolat kialakitasa.

A Képvisel6-testiilet a 2019. évi koltségvetési rendeletének 6. §-aban kinyilvanitotta, hogy a Borbala-telepi
Ovoda teljes feltjitasat fejlesztési hitel felvételével kivanja biztositani.

A KépviselS-testillet — a felljitas miel6bbi megkezdése érdekében —a 25/2019. (11.7.) Kt. hatdrozataban ugy
dontott, hogy a teljes feldjitast szakaszolva, az elsé szakasz megvaldsitasahoz (a tet6csere és kapcsolodo
munkai) sajat forrast biztosit. A felljitas folytatdasanak, masodik szakaszanak feltétele a kormany
jovahagydsa az addssagot keletkeztetd lgylethez (hitelfelvételhez).

Oroszlany Varos Onkormanyzata, mint ajanlatkéré a ,Borbéla-telepi Ovoda felUjitdsa” targyu kivitelezés
elsé és masodik szakaszara, a kozbeszerzésekrél sz6ld 2015. évi CXLIII. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115.
§-a szerinti kozbeszerzési eljarast folytatott le. A kozbeszerzési eljdras soran a kivitelezés mindkét
szakaszdra az Oonkormanyzat a Sarrét-Plast Vagyonkezel6 Zartkérien M(kod6 Részvénytarsasag (7000
Sarbogard, Ady Endre Ut 229-231.) ajanlatat fogadta el, és kot vallalkozasi szerz6dést az els6 szakaszra a
munka miel6bbi megkezdésével, a masodik szakaszra pedig feltételesen, amely esetben a munka a
kormanynak a hitelfelvételhez valé hozzajarulasat, ennek kozlonyben valé megjelenését kovetben
kezd6dhet meg.

A hitelfelvételhez a Kormany a Magyar Kozlony 101. szamaban megjelentetett, 1356/2019. (VI.14.) Korm.
hatdrozataban hozzdajarult, ami a masodik szakaszra eredetileg feltételes szerz6dést hatdlyba Iéptette.

Helyzetleirds:

A Villalkozasi szerz6dés alairasara 2019. juniusban keriil sor, ezt kovetéen a munkateriilet rendelkezésre
all, dtadas-atvételérdl a felek egyeztetnek.

A kivitelezés els6 szakaszat (a tetGcsere és kapcsolodd munkai) lehet6ség szerint a nyari tansziinet idején
kell elvégezni, de legkés6bb 2019. oktdber 31-éig. A masodik szakasz kivitelezése ezzel parhuzamosan
folyhat.

A kivitelezést a Planbau Tervezd Bt. (2800 Tatabanya, Réti Gt 172. 1/4.), Kerekes Zoltan okl. épitémérnok,
Misak Istvan okleveles épliletgépész mérndk (2800 Tatabanya, Banhidai Itp. 122. 1/4.) és Tobias Attila
villamos tervez6 (2800 Tatabdanya, Jokai Mér u. 103.) tervei szerint kell elvégezni, amely eredetileg két
megvaldsitdsi Utemre bontva tartalmazza a komplett feldjitast. Ett6l eltérd az Ajanlatkérd szakaszoldsa.

A komplett felujitas szakaszainak tartalomjegyzékében lathaté a komplett dokumentacio listja, valamint
kiilon-kiloén az elsé és a masodik szakasz rendelkezésre bocsatott terveinek listaja. Az érintett munkafajtak
miszaki leirdsat és a rajzi munkarészeket altaldban kompletten tartalmazza a szakaszolt dokumentacio, a
A felek az els6 és a masodik szakaszra egy szerzédést kotnek, mivel az eredetileg feltételes, masodik
szakaszra vonatkozo szerz6dés a Kormany dontése alapjan hatalyba Iépett.

A kivitelezési munka els6 szakaszanak lényeges tartalma és jellemzé mennyiségei:
e Meglévé tet6 héjazat (732 m” sikpala), szerkezet, fodémfeltoltés bontdsa, épitési térmelék (~100
m°), és bontott veszélyes hulladék (~12 m?) elszallitasa
o Meglév6 teraszok acél tartdszerkezetének, fedésének bontasa; Uj fedett teraszok alapozasanak,
faszerkezetének és fedésének kialakitasa (polikarbonat lemez 78 m?)
e Kazanhaz nem hasznalt kéményének bontasa, két szell6z6kémény fodém feletti bontésa (15 m®).



o Uj szeglemezes fa tartoszerkezetd, cserépfedésli magastetd (~ 647 m?) és PVC lemezes lapostetd (~
27 m?) készitése csapadékviz- és fodém-hdszigeteléssel, hangszigeteléssel, Uj oromfal, attika
magasitds, fliggberesz csatorna készitése

o Villdmvédelem kiépitése az Uj tetdre (villdmharité felfogdvezetd 120 m, villdmharité levezetd 65 m,
foldel6vezetd 110 m)

e Napelemes rendszer e projektben nem késziil

A kivitelezési munka masodik szakaszanak lényeges tartalma és jellemz6 mennyiségei:

o Kiltéri nyilaszarék cseréje 3 réteglire (52 db), arnyékoldk beépitése (18 db gurtnis hajtasu
aluminium redény), 3 db beltéri toldajtd

e Fal és labazat hdszigetelése ~ 700 m*

e Belsé festés (~ 140 m? diszperzids, ~ 1.366 m” mész), belsé nyilaszarék mazoldsa (~ 51 m?) gépészeti
felujitassal érintett helyiségek Ujra burkoldsa (lapburkolat bontas ~ 280 m?, készités ~ 296 m?),
el6tte a kozleked6 folyosd padldcsatorndjanak teljes feltardsa, épitész tervezé helyszini szemléje

e  F(itési haldzat cseréje ~ 600 m vezeték bontasaval, ~ 482 m vezeték épitésével, 30 db Uj acéllemez
radidtor beépitésével

o Akiszolgalé jellegl épliletrész viz-csatorna rendszerének feldjitasa 2 db zuhanyzd, 4 db mosdé, 2 db
WC, 2 db falikat, 2 db harommedencés mosogaté beépitésével

o A belsG helyiségek gépi szell6ztetése 3 db mini axidlventilator beépitésével torténik.

e Avillamos haldzat teljes feltjitasa: Uj elosztd és mérGhely, Uj vezetékek, szerelvények, vilagitotestek
(75 db + 14 db biztonsagi), 1 db elektromos tlizhely

e A miszaki terv tartalmazza az udvari vizvezeték hdldzat és csatornahalézat kivaltasat. E projekt
keretében csak a vizhaldzat kivaltasat kell elvégezni (~ 141 m acélcsé bontdsa és PE ivoviz
nyomacsd épitése), a csatornahaldzat kivaltasa 2017-ben elkésziilt (ennek koltségvetés kiirdsa nem
szerepel az ajanlati dokumentacidban)

e (j fedett teraszok burkolatanak kialakitasa (térburkolat ~ 146 m2, szegélyké ~ 42 m)

A teljesités helye: Oroszlany, Karinthy Frigyes u. 1. (az intézmény korabbi, a tervdokumentaciéban szerepl6
cime: Radnoti Miklds u. 1.), hrsz.: 1969.
A munka nem engedélykoteles. Az épilet kitiritése megtortént.

Ajanlatkéré e felhivasban az els6 szakaszra magasépités és épiletvillamossag szakagban, a masodik,
feltételes szakaszra magasépités, épiletvillamossdg és épliletgépészet szakagban kér ajanlatot muszaki
ellenérzésre, jogosultsaggal rendelkez6 miszaki ellenér biztositasaval.

Ajanlatkér6 rendelkezésre bocsatja a kivitelezési munka mdszaki terveit, tovabba a kivitelezési koltség
mértékét a végleges kivitelezési ajanlat szerint:

e azelsd szakaszra: 46.213.570 Ft + 12.477.664 Ft AFA, 6sszesen 58.691.234 Ft

e amasodik szakaszra: 82.482.716 Ft + 22.270.333 Ft AFA, 6sszesen 104.753.049 Ft

Ajanlatkéré neve cime addszama

Oroszlany Véros Onkormanyzata 2840 Oroszlany, Rakoczi F. u. 78. | 15729631-2-11

Feltételek a mdszaki ellenér Ajanlattevd szamara:

o Ajanlattevé olyan személy, vagy szervezet lehet, aki jogosult a munka elvégzésére, és rendelkezik
szakmai felel§sségbiztositdssal legaldbb 10 M Ft/kdresemény értékben. A jogosultsag és a
felelGsségbiztositas dokumentumait a nyertes Ajanlattevé nyudjtja be a Megrendel6nek.

e Rendelkezik olyan referenciamunkaval, amely legalabb két szintszamu, és 500 m’-t elérd alapteriilet(
épllet épitésének, vagy felljitasanak miszaki ellenérzése.

e Fizetési feltételek: a munka elvégzésének igazoldsat (a sikeres mszaki atadas-atvételi eljarast)
kovetSen nyujthatd be szamla, melyet a megrendeld 30 napon beliil utalassal kiegyenlit.
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e Az ajanlatnak tartalmaznia kell a vallalkozé adatait, és az elvart ellenszolgaltatdst, amely tartalmazza az
dsszes jarulékos koltséget, nyilatkozatot AFA fizetési kdtelezettségrél, vagy addmentességrél.
e Biralati szempont: nyertes az a palyazé, aki a legalacsonyabb értéki ellenszolgaltatasi ajanlatot teszi.

Ajanlattétel hatarideje: 2019. junius 21. (péntek) 9:00 dra.

Ajanlattétel maddja: eljuttatni a kitoltétt ,Ajanlat” dokumentumot az ajanlatkéré cimére elektronikus
formaban a varga.szilardne@oroszlany.hu, és a bartalus.laszlo@oroszlany.hu e-mail cimre.

Az Ajanlatkéré az elektronikus uton benyujtott ajanlat titkossagdt az ajanlattételi hatarid6 lejartaig
biztositja. Az elektronikus levél ,targy” mezGjébe a kévetkezd feliratot kérjiuk feltlintetni: ,,Ajanlat muszaki
ellenérzésre_Borbala-telepi Ovoda”.

Az Onkormdnyzat a beérkezett ajanlatokrdl tdjékoztatja az Ajanlattevéket és — az ajanlatkérésre vonatkozd
eljarasrendje szerint — ismételt ajanlattételre hivja fel az érintetteket: az eredeti ajanlatdnal az Ajanlatkéré
szamdra lehet6ség szerint kedvezdbb ajanlat tételére, vagy az eredeti ajanlat fenntartasara vonatkozd
nyilatkozat megkildésére.

Az Ajanlatkéré elektronikus Uton tdjékoztatja az ajanlattevéket a nyertes ajanlat kivalasztasarol.

Oroszlany, 2019. junius 17.

Lazok Zoltan
polgdrmester
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