Iktatószám: 14-TG/59-       /2019.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
„Borbála-telepi Óvoda felújítása” tárgyú kivitelezés első és második szakaszának
műszaki ellenőrzésére

amely létrejött egyrészről:

Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út. 78., bankszámla száma:                                                  ; adószáma: 15729631-2-11; képviseli: Lazók Zoltán polgármester), mint megbízó (a továbbiakban mint Megbízó),

másrészről:                                 (székhelye:                                         , bankszámla száma:                                                       ; adószáma:                                   ; képviseli:                                ), mint megbízott (a továbbiakban Megbízott) között az alábbiak szerint:

Előzmények:

Oroszlány Város Önkormányzata a 2017. év folyamán elkészíttette a Borbála-telepi Óvoda energetikai felújításának tervét, kiegészítve azt egyéb elemekkel, melyek lényeges tartalma a használaton kívüli kazánkémény elbontása; új előtetők létesítése mindhárom foglalkoztató számára; a foglalkoztató épületszárnyak tetőformájának átalakítása nyeregtetősre; a központi folyosó és az attól NY-ra lévő épületrész (kiszolgáló jellegű helyiségek) víz- és csatornahálózatának felújítása; ezzel együtt ezek udvari hálózatainak felújítása; épületen belül a szerelést követően a padló- és falburkolatok cseréje; a foglalkoztatók közötti udvarrészek burkolatainak felbontása, új burkolat kialakítása. 

A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési rendeletének 6. §-ában kinyilvánította, hogy a Borbála-telepi Óvoda teljes felújítását fejlesztési hitel felvételével kívánja biztosítani. A Képviselő-testület – a felújítás mielőbbi megkezdése érdekében – a 25/2019. (III.7.) Kt. határozatában úgy döntött, hogy a teljes felújítást szakaszolva, az első szakasz megvalósításához (a tetőcsere és kapcsolódó munkái) saját forrást biztosít. A felújítás folytatásának, második szakaszának feltétele a kormány jóváhagyása az adósságot keletkeztető ügylethez (hitelfelvételhez). 

Oroszlány Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a „Borbála-telepi Óvoda felújítása” tárgyú kivitelezés első és második szakaszára, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás során a kivitelezés mindkét szakaszára az önkormányzat a Sárrét-Plast Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7000 Sárbogárd, Ady Endre út 229-231.) ajánlatát fogadta el, és köt vállalkozási szerződést az első szakaszra a munka mielőbbi megkezdésével, a második szakaszra pedig feltételesen, amely esetben a munka a kormánynak a hitelfelvételhez való hozzájárulását, ennek közlönyben való megjelenését követően kezdődhet meg.
A hitelfelvételhez a Kormány a Magyar Közlöny 101. számában megjelentetett, 1356/2019. (VI.14.) Korm. határozatában hozzájárult, ami a második szakaszra eredetileg feltételes szerződést hatályba léptette.

Előbbiek alapján a felek az alábbi szerződést kötik:

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat „Borbála-telepi Óvoda felújítása” tárgyú kivitelezés első és második szakaszának műszaki ellenőrzésével, továbbá a garanciális eljárás lefolytatásával, figyelemmel a Megbízó önkormányzat és a Kivitelező között létrejött vállalkozási szerződésre és a műszaki tervekre. 
2. A Megbízott feladata, hogy 

a) elvégezze a műszaki ellenőri tevékenységet a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint, az építési munkálatok szakszerűségét ellenőrizze, különösen az alábbiakat:

· a vonatkozó jogszabályok, környezetvédelmi szabályok, hatósági előírások, szabványok megtartását, továbbá azt, hogy a kivitelezés megfelel-e a műszaki terveknek, valamint a szerződés műszaki jellegű előírásainak,

· az elvégzett munka mennyiségét és minőségét, (az eltakarásra kerülő munkák esetén az eltakarás előtt),

· a beépítendő anyagok minőség tanúsítását,

· az egyes szerkezetekre vonatkozó műszaki paraméterek meglétét.
3. A Megbízottnak a kivitelezés ütemezésének megfelelő gyakorisággal (legalább 8 naponként) kell a helyszínen megjelennie a kivitelezés időtartama alatt. Az ellenőrzési munka során különösen köteles ügyelni arra, hogy az egyes eltakarásra kerülő munkákat az eltakarás előtt ellenőrizze.
4. Köteles továbbá különösen a következőkre:

· kivitelezőnek az építési naplóba vezetett bejegyzéseit ellenőrizni, azokat igazolni, illetőleg az azokra vonatkozó észrevételeit, kifogásait, megjegyzéseit feltüntetni,

· saját észrevételeit, az elvégzett munka mennyiségi hiányaira, a tervtől való eltérésekre és az észlelt hibákra vonatkozó megállapításait az építési naplóba bevezetni,

· igazolni a teljesítést, és a teljesítés alapján kiállított számlát ellenőrizni,

· ellenőrizni a teljesítésigazolást, melyet a vállalkozó köteles az alvállalkozója számára kiadni,

· ellenőrizni a kivitelező megvalósulási dokumentációját, és nyilatkozni annak megfelelőségéről

· az esetleg szükségessé váló – kivitelezésre vonatkozó – szerződésmódosításban közreműködni,
· előkészíteni és lefolytatni a műszaki átadás-átvételi eljárást,

· előkészíteni és lefolytatni a garanciális eljárást. 

5. Fizetési feltételek: 
A műszaki ellenőrzési munka ellenértéke: 
az első szakaszra: ………………….. Ft + …………… Ft ÁFA, összesen …………………….. Ft,
a második szakaszra: ………………….. Ft + …………… Ft ÁFA, összesen …………………….. Ft.
A Megbízott a munka elvégzését követően, utólag nyújthat be számlát, szakaszonként egyet-egyet, az adott szakasz műszaki átadás-átvételét követően. A számla ellenértékét a Megbízó a teljesítéstől számított 30 napon belül utalja át a Megbízott bankszámlájára. 

A megbízási díj magában foglalja mindazon a költségeket, amelyek a műszaki ellenőrzés ellátásával kapcsolatban felmerülnek. A megbízási díj késedelmes kifizetése esetén a megbízó a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.

Megbízott a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei ellátásáért egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra nem jogosult.

6. A teljesítés helye: Oroszlány, Karinthy Frigyes u. 1. (az intézmény korábbi, a tervdokumentációban szereplő címe: Radnóti Miklós u. 1.), hrsz.: 1969.
7. A Megbízó kapcsolattartó képviselője:

Név: Varga Szilárdné műszaki ügyintéző

Cím: 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

Telefon: 34/361-444/154 mellék, fax: 34/361-182, mobil: 20/535-5300
e-mail: varga.szilardne@oroszlany.hu
8. A Megbízott és a vele együttműködő partnerek az egyes szakágakban:

Név:

Cím: 

Telefon:

e-mail:

Szakág: magasépítés, jogosultság:

Név:

Cím: 

Telefon:

e-mail:

Szakág: épületgépész, jogosultság:

Név: 

Cím: 

Mobil: 

e-mail: 
Szakág: épületvillamos, jogosultság: 
9. Ha a kivitelezés során műszaki vagy gazdasági okokból felmerül a tervváltoztatás szükségessége, vagy többlet-, illetve pótmunkákra van szükség, a Megbízott köteles erről a Megbízót haladéktalanul értesíteni, javaslatait megtenni és utasítását kérni. 

10. Ha felmerül annak szükségessége, hogy a Megbízó a kivitelezőnek utasítást adjon, vagy a Kivitelező kér utasítást a Megbízótól, a Megbízott köteles erre vonatkozó javaslatait és véleményét a Megbízóval közölni és az utasítás kérdésében döntését kérni. Amennyiben a Kivitelező kifejezi azt a véleményét, hogy a kapott utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen, illetve jogszabályba vagy hatósági előírásba ütközik, a Megbízott köteles erről a Megbízót – véleménye kifejtése mellett – értesíteni és döntését kérni.

11. Ha a Megbízott a körülményekből arra a következtetésre jut, hogy a kivitelezés befejezése előre láthatóan késedelemmel történik, vagy a Kivitelező ilyen értelmű akadályközléssel él, köteles erről a Megbízót értesíteni és részére a javaslatait megtenni.

12. Ha a Megbízott a körülményekről arra következtet, hogy a kivitelezés előre láthatóan hibás lesz, az építési naplóba ezt – az ok megjelölésével – köteles bejegyezni, és a Megbízóval haladéktalanul közölni.

13. A Megbízott a műszaki ellenőrzést a szakembertől elvárható gondossággal köteles végezni. A felek az előbbieken túl is kötelesek egymást tájékoztatni a megbízás ellátásával kapcsolatos lényeges körülményekről. A Megbízó jogosult a Megbízottat az ügy ellátása során utasítani, a Megbízott köteles figyelmeztetni a Megbízót, ha az utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen.

14. A Megbízott a Kivitelezővel szemben csak a tények tekintetében tehet jognyilatkozatot. Jognyilatkozat tételére, különösen a szerződés módosítása és a többlet- vagy pótmunka megrendelése tekintetében, csak külön meghatalmazás alapján, az abban foglalt keretek között jogosult.

15. A szerződés rendes felmondással nem szűntethető meg, kizárólag rendkívüli felmondásnak van helye, azonnali hatállyal, súlyos szerződésszegés esetén. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

· a Megbízott az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget, fontos körülmények építési naplóba való bejegyzését elmulasztja, azokról a Megbízót nem értesíti és ezzel a károsodás veszélyét idézi elő,

· a Megbízó a megbízási díj fizetésével késedelembe esik és kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget.

16. A felek közleményeiket írásban (levélben, e-mailben) kötelesek egymással közölni. Sürgős szükség esetén a közlés telefonon is teljesíthető, de ezt utóbb írásban is rögzíteni kell.

17. Ezt a szerződést módosítani vagy kiegészíteni csak írásban lehet.

E szerződést elolvasás és értelmezés után a felek aláírják.

Oroszlány, 2019. június

......................................................
......................................................


Megbízó
Megbízott


Lazók Zoltán polgármester
……………………. ügyvezető
Ellenjegyzem:

Pénzügyi ellenjegyző:


......................................................
......................................................

Dr. File Beáta jegyző
 Bársony Éva osztályvezető
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