5Nk

15-JOG/2-3/2015.

215/513

# Együttműködési Megállapodás

**helyi sportlétesítményt érintő fejlesztés II. üteme megvalósítása közbeszerzési-, beruházási- és pénzügyi elszámolási rendjéről, a LÁTVÁNY-CSAPATSPORT számára biztosított támogatási rendszer keretében**

amely létrejött *egyrészről* **Oroszlány Város Önkormányzata** (székhelye: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78., adószáma: 15729631-2-11, bankszámla száma: 12028003-00254374-00100004; képv.: *Lazók Zoltán polgármester*), mint a ***sportlétesítmény tulajdonosa*** (a továbbiakban: *Önkormányzat*), *másrészről* az **Oroszlányi Sportegylet** (székhelye: 2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 2.; adószáma: 18612761-1-11, bankszámla száma: 12028405-01441804-00100005; képv.: *Beck Ferenc elnök*), mint LÁTVÁNY-CSAPATSPORT számára biztosított ***támogatás igénybevételére jogosult szervezet*** (a továbbiakban: *Sportegyesület*), együttesen, mint Felek között, a mai napon, az alábbiak szerinti részletes feltételekkel:

## I. A megállapodás előzményei, céljai

1. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a Sportegyesület által az Önkormányzattal együttműködésben benyújtott sportfejlesztési programot 2013. október 18-án kelt határozatával jóváhagyta, egyúttal a Sportegyesület 541.910.112,- Ft, azaz Ötszáznegyven-egymillió-kilencszáztízezer-száztizenkettő forint összegű Tao. támogatásáról döntött.

2. Felek 2015. április 13. napján együttműködési megállapodást kötöttek az I.1. pont szerinti támogatás felhasználásának I. üteméről, amely keretben a helyi látvány-csapatsportágak (társasági adó terhére nyújtott) Tao. támogatási rendszerének szabályai szerint mintegy 83 millió Ft, azaz mintegy Nyolcvanhárommillió forint összegű Tao. támogatás kerül felhasználásra az EMMI által a későbbiekben jóváhagyásra kerülő elszámolás szerint.

3. Az Oroszlányi Sportegylet befejezési határidőre vonatkozó hosszabbítási kérelmét a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 2015. szeptember 4-i döntésével jóváhagyta és a 2013. októberében megítélt 541.910.112,- Ft összegű támogatás mellett további 159.519.919,- Ft összegű támogatásról hozott döntést. Így a beruházásra összesen 701.430.031,- Ft összegű Tao. támogatás áll rendelkezésre, melyből az I. ütem során mintegy 83 millió Ft (tervezői díj, műszaki ellenőri díj, kivitelezési költség) kerülne felhasználásra.

4. A fejlesztés II. ütemének megvalósítására rendelkezésre álló, megítélt Tao. támogatás e szerződés aláírása napján az I.1. és I.3. pontjában meghatározott sportfejlesztési célú támogatás keretében összesen 701.430.031,- Ft, melyből a II. ütemre az I. ütem elfogadott elszámolása után várhatóan 618.430.031,- Ft használható fel.

5. Felek jelen megállapodásukban az Önkormányzat tulajdonában álló sportcélú ingatlan LÁTVÁNY-CSAPATSPORT számára biztosított támogatási rendszer keretében történő fejlesztés II. üteme végrehajtásának részletes szabályait, illetve az azzal összefüggő pénzügyi-elszámolási rendet határozzák meg.

6. Felek jelen megállapodásának nem tárgya a Sportegyesület utánpótlás-nevelési feladatainak ellátásához, az NBI/B bajnokságban való részvételéhez kapcsolódó költségeihez igénybe venni kívánt támogatás, melyről a Felek külön szerződésben rendelkeznek.

## II. A helyi sportlétesítményt érintő fejlesztés II. üteme tárgya, műszaki és pénzügyi fejezetei

1. Az érintett helyi sportlétesítmény megnevezése, címe, helyrajzi száma: Krajnyik Akác András Sportcsarnok, Oroszlány, Szent Borbála tér 2. *(oroszlányi 878/3 hrsz.)*

2. A fejlesztés II. üteme műszaki tartalma, a fejlesztés forrásainak megjelölésével

Dr. Mihó Milena

| megnevezés | becsült költség (bruttó Ft) | Tao. támogatás (bruttó Ft) | önkormányzati önerő (bruttó Ft) |
|---|---|---|---|
| **a beruházás II. üteme (kivitelezés, tereprendezés, földmunka műszaki ellenőrzés)** | ~944.000.000,-Ft | ~619.000.000,- Ft | **várhatóan ~325.000.000,-Ft, melyből 300.000.000,-Ft-ot az Önkormányzat hitelfelvétel útján biztosít** |

3. A fejlesztés II. üteme elszámolása határidejét felek **2016. augusztus 31.** napjában rögzítik.

**III. Együttműködés a helyi sportlétesítményt érintő fejlesztés II. üteme megvalósítása során**

1. A helyi sportlétesítményt érintő fejlesztés (beruházás) megvalósítása a LÁTVÁNY-CSAPATSPORT számára biztosított támogatási rendszer szabályai szerint a Sportegyesület kötelezettsége, azonban e feladatai teljesítésében az Önkormányzat, mint a meglévő létesítmény és az építési terület tulajdonosa, az e szerződés szerinti módon együttműködik. A kivitelezővel és a tervezővel a Sportegyesület áll szerződéses jogviszonyban, így a teljesítéssel összefüggően felmerülő számlákat a kivitelező(k) és a tervező(k) felé a Sportegyesület egyenlíti ki.

2. A Sportegyesület meghatalmazása alapján, nevében az Önkormányzat, mint a sportlétesítmény tulajdonosa összeállítja a közbeszerzési Ajánlati Dokumentációt, lefolytatja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást, kiválasztja a beruházás műszaki ellenőrét.

3. A Sportegyesület e megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzési ajánlattételi felhívásban szereplő tartalommal az Önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével szerződést köt a kivitelezésre, illetve az általa kiválasztott műszaki ellenőrt bízza meg a beruházás műszaki ellenőrzésével.

4. Az Önkormányzat a Megrendelő felhatalmazása alapján a közbeszerzés keretében lefolytatott beruházás során jogosult arra, hogy a kivitelező felé észrevételeket tegyen, a munkavégzést ellenőrizze, e feladatai ellátása érdekében a munkaterületre belépjen, az építési naplóba betekintsen, illetve abba bejegyzést tegyen. Az Önkormányzat a kivitelezéssel összefüggő egyeztetéseken, az elkészült munkarészek átadásán részt vesz.

5. A jelen megállapodás tárgyát képező beruházással az Oroszlányi Sportegylet ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjogot nem szerez, a fejlesztést saját könyveiben mint idegen tulajdonon elvégzett értéknövelő beruházást aktiválja.

6. Az Oroszlányi Sportegylet jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztést, mint értéknövelő beruházást az Önkormányzat részére térítésmentesen a Tao. támogatási szabályok és az általános forgalmi adóra vonatkozó szabályok által lehetővé tett legkorábbi időpontban (előreláthatólag a befejezést követő 5 éven belül) átadja. Jelen megállapodásban meghatározott fejlesztés, mint értéknövelő beruházás térítésmentes átadásáról, az Önkormányzat általi aktiválásáról és a létesítmény üzemeltetésének részletes feltételeiről a Felek a későbbiekben külön megállapodásban rendelkeznek.

**IV. A helyi sportlétesítményt érintő fejlesztés II. üteme finanszírozási terve**

1. Az Önkormányzat pénzügyi közreműködése a beruházás megvalósítása során a következőre terjed ki: **2015. évben 300 millió Ft összegű hitelfelvétel útján, a 2016. évben pedig saját forrásból** saját erőként biztosítja a fejlesztés Tao. támogatással nem fedezett részét (összesen várhatóan legfeljebb 325.000.000,-- Ft-ot), oly módon, hogy azt átutalja a Sportegyesület pénzforgalmi számlájára.

2. Az Önkormányzat által vállalt támogatási összeg(ek) átutalására a kivitelezési költségek esetében a műszaki ellenőr által jóváhagyott számlák és teljesítést igazoló dokumentumok, valamint a végszámlák esetén a megvalósulási dokumentáció alapján (bemutatásuk feltételével) kerül sor.

3. Az Önkormányzat által vállalt saját erő folyósítására a teljesítést igazoló dokumentumok az Önkormányzathoz történő benyújtását követő legkésőbb 15 napon belül kerül sor. Felek itt is rögzítik, hogy a kivitelezést végző vállalkozóval (vállalkozókkal) a Sportegyesület áll szerződéses jogviszonyban, ennek megfelelően a számlák a Sportegyesület nevére és címére kerülnek kiállításra.

4. Az Önkormányzat a saját erő biztosításán túl megelőlegezi a tényleges Tao. támogatás teljes összegét, melynek átutalására a IV.1. pont szerinti önerővel egyidejűleg kerül sor, a fejlesztés megvalósításra megkötött szerződésben rögzített ütemezés szerint.

5. A Sportegyesület vállalja, hogy az Önkormányzat által a IV.4. pont szerint megelőlegezett támogatást az elszámolás Emberi Erőforrások Minisztériuma által történt jóváhagyása és az összeg Oroszlányi Sportegylet számláján történő rendelkezésre állása után, legkésőbb 3 munkanapon belül visszatéríti az Önkormányzat részére.

## V. Záró rendelkezések

1. Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba.

2. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet, valamint a Ptk. rendelkezései irányadók.

3. A támogatással kapcsolatos elszámolási-, jelentéstételi-, illetve adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért a Sportegyesület felelős.

Felek e szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

**Oroszlány, 2015. szeptember 8.**

**Lazók Zoltán polgármester**
**Oroszlány Város Önkormányzata képv.**

**Beck Ferenc elnök**
**az Oroszlányi Sportegylet képv.**

**Ellenjegyzem:**

**Dr. File Beáta jegyző**

**Pénzügyi ellenjegyzés:**

**Bársony Éva osztályvezető**