14-TG/ /2019.
Villalkozasi szerz6dés
az Oroszlany, Karinthy Frigyes u. 1. szam alatti ingatlan (hrsz.: 1969) elkeritett telekrészén
bontasi és helyreallitasi munkak kivitelezésére

amely |étrejott egyrészrdl

Oroszlany Varos Onkormanyzata (2840 Oroszlany, Rakéczi Ferenc Gt. 78., bankszamla szdma: 12028003-
00254374-00100004; addészama: 15729631-2-11; képviseli: Lazdk Zoltan polgarmester), mint a Megrendel6
(a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél:

D erressresnrene s esnneans e snssssssnasaassanas Tarsasag (székhelye: ... , bankszamla szama:
......................................................... ; @dOSZAMA: i) CEEJEEYZEKSZAMA: o)
KEPVISEli: wocvevieeireireieeece e ), mint vallalkozé (a tovabbiakban Vallalkozé) kdzott az aldbbiak szerint:

I. El6zmények

I.1. Oroszlany Varos Onkormanyzata ajanlatot kért a kézbeszerzési értékhatdr alatti munkara.

[.2. Az eljdrds soran a .......enereneeeene. Tarsasag az ajanlattételi felhivasban foglaltaknak megfeleléen
érvényes ajanlatot tett. Az Onkormanyzat a .....ccccceeeveeeeevrevernnnas Tarsasag ajanlattevét az eljaras nyertesének

nyilvanitotta.
I.3. Felek az elfogadott ajanlat tartalma alapjan az aldbbi szerz6dést kotik:
Il. A szerzGdés targya

II.1. Megrendel6 a jelen szerz6dés alairasaval megrendeli Vallalkozétél az Oroszlany, Karinthy Frigyes u. 1.
szam (hrsz.: 1969) alatti ingatlan elkeritett telekrészen bontasi és helyredllitasi munkak kivitelezését.

I1.2. Vallalkozé a jelen szerz&dés aldirasaval vallalja, hogy a Megrendel6 altal igényelt és a jelen szerzédés I1.1.
pontjaban meghatarozott kivitelezési munkat szakszerten elvégzi.

11.3. Kivitelezési munka tartalma, feltételei:

o Ateljesités helye: Oroszlany, Karinthy Frigyes u. 1. szam (hrsz.: 1969) elkeritett telekrész

e Elvégzendd feladat:

Helyredllitdsi munkak kivitelezése a leiras, és koltségvetés kiirds szerint A bontasi munkat egy
fémoszlopos, drothalos keritéssel levalasztott, flivesitett teriileten kell elvégezni.

A helyszin munkagéppel torténé megkozelitéséhez sziikség lehet a kerités megbontdsara.

Az épitmények feltarasat kovetben elbontandé az acéltartaly, és az ahhoz csatlakozo felépitmények,
lebujoakna mind a talajfelszin felett, mind alatta, teljes korden.

A tartdlyt ki kell Griteni, és az ebbdl szarmazd szennyviziszapot szennyviztelepen leadni, ezt
dokumentalni. A kivitelezést az Gsz folyaman kell elvégezni.

e A beruhazas épitési engedélyhez nem kotott.

e Villalkozé a kivitelezést az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szélé 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendelet szerint végzi.

e Vidllalkozd felel a kivitelezés id6szaka alatt a munkavédelmi, kérnyezetvédelmi és Grzésvédelmi
szabalyok betartasaért, gondoskodik tovabba a munkahely elkeritésérél és figyelmeztets jelzések
elhelyezésérdl, a hulladékok rendszeres elszallitasardl.

o Megrendel6 koteles a munkateriletet rendszeresen ellenérizni.

e Vidllalkozd koteles beépités mindségét igazolni és azt dokumentalni a Megrendeld szamara.

e A munka minGségének meghatdrozdsara a szerz6déskotés idGpontjdban hatdlyos rendeletek,
valamint a nemzeti szabvanyok és m(szaki elGirasok szolgalnak.

Il.4. A szerz6dés idGtartama: A szerz6dés kezd6napja, az ajanlat elfogadasat kovet6 nap: 2019. szeptember
11., mely napon a kivitelezési munkat meg lehet kezdeni. A teljesités hatarideje: 2019. oktéber 30.



lll. szerz6dés teljesitésében részt vevo személyek, szervezetek
lI.1. A szerz6dést a szerz6d6 félnek kell teljesitenie.

l11.2. Felek rogzitik, hogy Vallalkozd az altala barmilyen médon igénybe vett Alvallalkozé teljesitéséért ugy
felel, mintha maga teljesitett volna.

IV. SzerzGdést biztosité mellékkotelezettségek

IV.1. Jo6tdllds: Vallalkozd a szerz6désben foglalt valamennyi munkara 12 hdnap teljes kord jétallast vallal. A
Vallalkozé az altala kivitelezett munkdkra a jotallasi id6én kiviil a jogszabaly szerinti szavatossagot vallalja.

IV.2. A Jo6tallasi id6szakon belil a Véllalkozd a Megrendeld dltal jelzett, a hibas teljesitéssel Osszefliggd
munkarészek kijavitasat, - amennyiben az id6jaras a javitasi technoldgia alkalmazasat lehet6évé teszi - 15
napon beliil koteles megkezdeni és a muszakilag indokolt id6tartamon belil befejezni. Amennyiben a
Vallalkozé nem kezdi meg a kijavitast, — felszdlitast kovetéen — a MegrendelS a Vallalkozd koltségére
elvégezteti azt.

V. Atadas-atvételi eljaras

V.1. A Vallalkozé készre jelentése alapjan a Megrendel6 atadas-atvételi eljarast tliz ki az érintettek
meghivasaval. A Vallalkozd a készre jelentést — varhatd késedelem esetén annak irdsbeli el6rejelzését — a
hatdrid6 napjat megel6z6 5. napig koteles eljuttatni a Megrendel6hoz.

V.2. A jelen szerz6dés szerinti munkak elvégzését kbvetben az dtadasi dokumentacid része:

e  Megvaldsuldsi dokumentacio dtadasa a Megrendel6nek 2 papir alapu példanyban (benne a felhasznalt
anyagok, és a beépités minéségének dokumentumaival, nyilatkozatokkal, vizsgalati jegyz6konyvekkel,
stb.)

o Ateljesités feltétele a munka atadasa teljesen kész allapotban, az elvart dokumentumokkal egyitt.

V.3. A Megrendel6 kapcsolattartd képviselGje:
név:  Varga Szildrdné miiszaki tgyintézé
email: varga.szilardne@oroszlany.hu
tel: 34/361-444/154; 20/535-5300
cim:  Polgarmesteri Hivatal, 2840 Oroszlany, Rakdczi F. u. 78.

V.4. A Vallalkozé kapcsolattartd képviselgje:

név:
tel:
e-mail:
VI. Pénziigyi feltételek
VI.1. Az ellenszolgaltatas Osszege: .......cccovvuennes [ Ft AFA, GSSZESEN uvercrreresrenrennene Ft.

VI.2. A Megrendel6 a szerz6dés teljesitésének elismerésérél (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasarol legkés6bb a Vallalkozd teljesitésétél vagy az errdl szol6 irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitott tizen6t napon belil irdsban nyilatkozik.

VI.3. Vallalkozé 1 db szamla benyujtdsara jogosult: .........cccoveiruennn Ft + coeeeeceeceeenes Ft AFA, dsszesen
............................. Ft 6sszegben. A szamla benyujtasara a hidnymentes atadas-atvételi eljarast igazold atadas-
atvételi jegyz6konyv és dokumentacio mindkét fél altali alairasat és elfogaddsat kovetben van lehetGség. A
szamla fizetési hatarideje: 30 nap


mailto:varga.szilardne@oroszlany.hu

VI.4. Jelen szerz6désben rogzitett vallalkozéi dij atalanyaras, azaz tobbletmunka elszamolasara nincsen maéd.
VL.5. Vallalkozé a szerz6dés teljesitéséért a jelen pontban irtakon kiviil egyéb jogcimen ellenszolgdltatasra
nem jogosult.

VII. Egyéb rendelkezések
VII.1. Felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitaikat els6dlegesen békés Uton, targyaldsok utjan
rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitaik eldontésére a Megrendel6 székhelye szerinti birdsag

kizardlagos illetékességét kotik ki.

VII.2. Az ajanlattevéként szerz6d6 fél a szerz6désszegésével okozott karért teljes kartéritési felel6sséggel
tartozik.

VII.3. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl szold 2013. évi V.
torvény, és az épitbipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet irdnyadok.

A Felek a jelen szerz6dést — mint akaratukkal mindenben megegyezG6t — jévahagydlag irjak ala.

Oroszlany, 2019. szeptember 12.

Oroszlany Varos Onkormanyzata = .eveeeeeeeenens Tarsasag
képviseletében: Lazék Zoltan polgarmester képviseletében: ..........cccoeveurennene ligyvezetd
Megrendel6 Vallalkozo
Ellenjegyzem: Pénziigyi ellenjegyzés:
Dr. File Beata jegyz6 Barsony Eva osztalyvezet6



