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15-JOGI/…./2016.
Vállalkozási szerződés
A Malomsori Óvoda energetikai felújításának teljessé tételére

amely létrejött egyrészről 
Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út. 78., bankszámla száma: 12028003-00254374-00100004; adószáma: 15729631-2-11; képviseli: Lazók Zoltán polgármester), mint a Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a:
………………………………… (székhelye: ……………., bankszámla száma: …………………; adószáma: …………………; cégjegyzékszáma: ………………; képviseli: ……………….), mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között az alábbiak szerint:


I. Előzmények

I.1. Oroszlány Város Önkormányzata mint ajánlatkérő „A Malomsori Óvoda energetikai felújításának teljessé tétele” tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 177. § bekezdése szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le.

I.2. Az eljárás során a …………………….. az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak megfelelően érvényes ajánlatot tett. A Közbeszerzési Munkacsoport …./2016. (…..) számú határozatával a ………………………………. az eljárás nyertesének nyilvánította.

I.3. Felek az eljárást megindító felhívás és az Ajánlattételi Dokumentáció, valamint az ajánlat tárgyalás befejezésekor érvényes tartalma alapján az alábbi szerződést kötik:


II. A szerződés tárgya

II.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól a jelen szerződés I.2. pontjában írt közbeszerzési eljárás tárgya szerinti, azaz a Malomsori Óvoda energetikai felújításának teljessé tételére vonatkozó kivitelezési munkálatait. 

II.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt és a jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkát szakszerűen ellátja.

II.3. Vállalkozó részletes feladata: 

Az oroszlányi Malomsori óvoda 2016. évi tervei a korábban megkezdett energetikai korszerűsítést hivatottak teljessé tenni. Lényeges tartalma (a PH Navitas Kft. 2016. májusi terve szerint) a teljes körű hőszigetelés, valamint a használaton kívüli kémény, a hullámpala tetőhéjazat, a beton ablakpárkányok és tetőtéri összeroskadt hőszigetelés elbontása, új fémlemez fedés létesítése villámvédelem kialakításával együtt, és a 2015. évben létesült terasz lefedése, ereszcsatorna kiépítése a mellékelt műszaki tartalommal.
Ajánlattétel során a rendelkezésre bocsátott költségvetés kiírás tételeit/szövegét és mennyiségeit tilos megváltoztatni!
Amennyiben az ajánlattevő nem a költségvetés-kiírásban megjelölt gyártmányt, terméket árazza be, az ajánlat részeként csatolni kérjük az egyenértékűséget igazoló dokumentációt (termékleírás, tanúsítványok, …) Az egyenértékűséget bemutató összehasonlító anyag (amelyben fel vannak tűntetve a költségvetési kiírásban szereplő és a helyette beépíteni kívánt anyag vagy termék vagy szerkezet tulajdonságai) és az ezt alátámasztó dokumentumok a szakmai ajánlat kötelező tartalmi elemeit képezik. E témában hiánypótlásnak helye nincs.

A munkát a mellékelt műszaki dokumentáció és az annak részét képező költségvetés-kiírás szerint kell elvégezni.
A beruházás építési engedélyhez nem kötött.
A tetőbontás során a Vállalkozónak különös figyelmet kell fordítania az épület állagának védelmére bármilyen időjárási körülmények között. Az esetleg szükségessé váló helyreállítás a kivitelező felelőssége.

A szerződés ….. cm vastagságú hőszigetelő rendszer kiépítésére vonatkozik.

Mennyiségek: 
Az oroszlányi Malomsori óvoda 2016. évi tervei a korábban megkezdett energetikai korszerűsítést hivatottak teljessé tenni. Lényeges tartalma (a PH Navitas Kft. 2016. májusi terve szerint) a teljes körű hőszigetelés (fal: 534 m2, padlásfödém: 210 m2, tető: 225 m2), valamint a használaton kívüli kémény, a hullámpala tetőhéjazat, a beton ablakpárkányok és tetőtéri összeroskadt hőszigetelés elbontása, új fémlemez fedés létesítése (450 m2) villámvédelem kialakításával együtt, és a 2015. évben létesült terasz lefedése (122 m2), ereszcsatorna kiépítése a mellékelt műszaki tartalommal.

A teljesítés helye: Malomsori Óvoda, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 16.

Vállalkozó a kivitelezést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint végzi.

Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a hulladékok rendszeres elszállításáról. 

Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó előzetes jelzése alapján szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti. 

Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeket Megrendelőnek bemutatni és Megrendelőt az eltakarásról naplóbejegyzés útján vagy email-ben legkésőbb 3 nappal korábban értesíteni.

Vállalkozó köteles a beépített anyagok és a beépítés minőségét igazolni és azt a kivitelezési munka során folyamatosan dokumentálni a Megrendelő számára. 

A munka minőségének meghatározására a műszaki terv, a szerződéskötés időpontjában hatályos rendeletek, valamint a nemzeti szabványok és műszaki előírások szolgálnak.

II.4. A szerződés időtartama: 
Teljesítési részhatáridő: 2016. augusztus 29. Szükséges műszaki tartalom: tetőszigetelés és az udvar felőli homlokzat-hőszigetelés.
Teljesítési véghatáridő: 2016. október 31.


III. szerződés teljesítésében részt vevő személyek, szervezetek

III.1. A szerződést a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie.

III.2. A szerződés teljesítésébe a Vállalkozó kizárólag az ajánlatában megjelölt részfeladatokra, és körben vonhat be alvállalkozót. A Kbt. 138. § (1) bekezdése értelmében építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát. A Kbt. 138. (5) bekezdése értelmében építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

III.3. Amennyiben a szerződés teljesítése során a megjelölt alvállalkozó személyében változás következne be a szerződéskötéskor előre nem látható ok miatt bekövetkezett lényeges körülmény miatt, az új alvállalkozó személyét illetően Vállalkozó előzetesen egyeztetni köteles a Megrendelővel, és kizárólag az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban szereplő előírásoknak ugyancsak megfelelő – a Megrendelő által jóváhagyott – alvállalkozó vonható be.

III.4. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles biztosítani a jelen szerződés „Előzmények” című részében hivatkozott közbeszerzési eljárás során a szakmai alkalmasság körében igazolt, a Vállalkozó ajánlatában bemutatott szakember személyes közreműködését. E szakember helyettesítéséhez a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása szükséges. A helyettesítésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha az újonnan bevont szakember megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt, az adott pozícióra irányadó alkalmassági követelményeknek.

III.5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az általa bármilyen módon igénybe vett Alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha maga teljesített volna.


1. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

IV.1. késedelmi kötbér: a nettó vállalkozói díj 1 %-a/nap.
A Vállalkozó a szerződésszegés (azaz a határidő elmulasztása, késedelembe esés) 1. napjától kezdve köteles a fenti összegű kötbért megfizetni. A kötbér összegéről a Megrendelő a késedelem megszűnésekor, legkésőbb azonban a teljesítési határidő lejártát követő 20. napon állít ki számlát, melyet a Vállalkozó 8 napon belül köteles a Megrendelő részére, a Megrendelő bankszámlájára történő átutalással megfizetni. 

Az óvodai nevelési év zavartalan megkezdése érdekében különösen nagy jelentősége van a szerződés határidőben történő teljesítésének. Amennyiben Vállalkozó a szerződés részét képező megvalósítási ütemtervtől jelentősen eltér (azaz a tervezethez képest a munkálatokban 8 napnál hosszabb csúszás következik be), Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni és a munkát mással elvégeztetni, illetve meghiúsulási kötbért követelni, továbbá kártérítési igényt érvényesíteni.

A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a Vállalkozótól a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

IV.2. meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozói díj 20%-a. 

IV.3 . Jótállás
Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára ……… hónap teljes körű jótállást vállal.

A Vállalkozó az általa kivitelezett munkákra a jótállási időn kívül a jogszabály szerinti szavatosságot vállalja.

IV.5.2. A Jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológia alkalmazását lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. 


V. Átadás-átvételi eljárás

V.1. A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő átadás-átvételi eljárást tűz ki legkésőbb a kivitelezés befejezési határidejére az érintettek meghívásával. A Vállalkozó a készre jelentést – várható késedelem esetén annak írásbeli előrejelzését – a határidő napját megelőző 5. napig köteles eljuttatni a Megrendelőhöz. 

V.2. A jelen szerződés szerinti munkák elvégzését követően az átadási dokumentáció része: 

· Megvalósulási dokumentáció átadása a Megrendelőnek 2 papír alapú példányban (benne a felhasznált anyagok, szerkezetek és a beépítés minőségének dokumentumaival, vizsgálati eredményekkel, szabványossági minősítő iratokkal, nyilatkozatokkal, stb.)
· A teljesítés feltétele a létesítmény átadása – teljesen kész állapotban, az elvárt dokumentumokkal együtt. 
A bontási munkálatokkal kapcsolatosan:
· a hulladék ténylap (bontási hulladék nyilvántartó lap)
· szállítólevelek (szállítási engedéllyel rendelkező cégtől)
· mérlegjegyek

V.3. A Megrendelő kapcsolattartó képviselője:
név: Bartalus László osztályvezető
email: bartalus.laszlo@oroszlany.hu 
tel: 34/361-444/140
cím: Polgármesteri Hivatal, 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

V.4. Vállalkozó képviselője:
Vállalkozó felelős műszaki vezetője: 
építész szakág:
név: 
cím: 
jogosultság: 
mobil:   , e-mail: 


V.5. A Megrendelő műszaki ellenőrének személyéről – annak kiválasztását követően –a Megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót.


VI. Pénzügyi feltételek:


VI.1. Az ellenszolgáltatás összege:
A dokumentáció részét képező költségvetés-kiírás alapján, figyelemmel arra, hogy a beárazott költségvetés-kiírásban az ajánlatkérő szerepeltetni kéri a szerződés tárgyát képező beruházás teljes körű megvalósításához szükséges valamennyi költséget: 


	Munka megnevezése
	ellenszolgáltatás nettó összege
	ellenszolgáltatás bruttó összege

	A Malomsori Óvoda energetikai felújításának teljessé tétele a mellékelt műszaki tartalommal.
„A” változat (színes vakolat)
	
	

	A Malomsori Óvoda energetikai felújításának teljessé tétele a mellékelt műszaki tartalommal.
„B” változat (ragasztott kőburkolat)
	
	



VI.2. 

A Kbt. 135. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon
belül írásban köteles nyilatkozni. 

A Kbt. 135. § (3) bekezdése értelmében amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően az ajánlatkérő a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;
c) az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
d) az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak;
e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja. 

A Kbt. 135. § (7) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű (………. Ft) előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőként szerződő fél a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.


Vállalkozó a következő számlák benyújtására jogosult: 
Megrendelő 1 db részszámla és a végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. A számlák fizetési határideje: 30 nap
Vállalkozó a részszámla kibocsátására a teljesítési részhatáridőhöz kapcsolódó munkák elvégzésekor, az elvégzett munkák arányában jogosult, melyről a műszaki ellenőr nyilatkozatát kell irányadónak tekinteni.
Végszámla: a végszámla benyújtására a hiánymentes átadás-átvételi eljárást igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv és dokumentáció mindkét fél általi aláírását és elfogadását követően van lehetőség. 
Számlák kiegyenlítése:
· alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben:
Ajánlatkérő a részszámla és a végszámla ellenértékét a Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint egyenlíti ki alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben. A számla fizetési határideje: 30 nap, a teljesítésigazolás kiadásának napjától számítva.
· Ellenszolgáltatás teljesítése Alvállalkozók igénybe vétele esetén:
amennyiben Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a részszámla és a végszámla ellenértéke kifizetési szabályait a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdésében foglaltak rendezik.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakra.
A számla kifizetése tekintetében a Kbt. 130. § (3) bekezdése, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12-14. §-ai, a 4/2011. ( I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott szabályok és a Közbeszerzési Hatóság 2012. július 20-ai útmutatója az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól az irányadók.

Jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj átalányáras, azaz többletmunka elszámolására nincsen mód.

Ajánlatkérő nem köt ki tartalékkeretet a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben. 

VI.3. Vállalkozó a szerződés teljesítéséért a jelen pontban írtakon kívül egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra nem jogosult.
A szerződés átalánydíjas, ennek megfelelően tárgyát képezi minden olyan munka megvalósítása, amely az ajánlati dokumentációban szerepel (rajzi és szöveges munkarészek), bizonytalanság esetén a Megrendelő számára kedvezőbb megoldás, szerkezet, anyag, stb. alkalmazásával. A munka mennyiségének előzetes ellenőrzése a Vállalkozó feladata. 



VII. Egyéb rendelkezések

VII.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében a Megrendelő Vállalkozó számára előírja a következő rendelkezéseknek való megfelelést: 
a nyertes ajánlattevő
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

VII.3. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitáik eldöntésére a Megrendelők székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

VII.4. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

VII.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet irányadók.
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A Felek a jelen szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag négy egyező példányban írják alá.

Oroszlány, 2016.
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