KÉSZÜLT A KÖVETKEZŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN:
„Oroszlány, 8143 sz. közút (Rákóczi Ferenc út) és Takács Imre utca kereszteződésében körforgalmú csomópont kialakítása és Rákóczi Ferenc úti csapadékvíznyelők átépítési munkái” tárgyú,
a Kbt. 115. §-a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz
KBE-07184/2016

15-JOGI/..…../2016.
Vállalkozási szerződés
Oroszlány, 8143 sz. közút (Rákóczi Ferenc út) és Takács Imre utca kereszteződésében körforgalmú csomópont kialakítása 
és Rákóczi Ferenc úti csapadékvíznyelők átépítési munkái kivitelezésére

amely létrejött egyrészről 
Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út. 78., bankszámla száma: 12028003-00254374-00100004; adószáma: 15729631-2-11; képviseli: Lazók Zoltán polgármester), mint a Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a:
………………………………… (székhelye: ……………., bankszámla száma: …………………; adószáma: …………………; cégjegyzékszáma: ………………; képviseli: ……………….), mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között az alábbiak szerint:


I. Előzmények

I.1. Oroszlány Város Önkormányzata mint ajánlatkérő „Oroszlány, 8143 sz. közút (Rákóczi Ferenc út) és Takács Imre utca kereszteződésében körforgalmú csomópont kialakítása és Rákóczi Ferenc úti csapadékvíznyelők átépítési munkái” tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárást megindító felhívás 2016. augusztus 8-án került megküldésre az ajánlattevőknek.

I.2. Az eljárás során a …………………….. az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak megfelelően érvényes ajánlatot tett. A Közbeszerzési Munkacsoport …./2016. (VIII.8.) számú határozatával a ………………………………. az eljárás nyertesének nyilvánította.

I.3. Felek az eljárást megindító felhívás és a Közbeszerzési dokumentumok, valamint az ajánlat tárgyalás befejezésekor érvényes tartalma alapján az alábbi szerződést kötik:


II. A szerződés tárgya

II.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól a jelen szerződés I.1. pontjában írt közbeszerzési eljárás tárgya szerinti munkát, azaz az Oroszlány, 8143 sz. közút (Rákóczi Ferenc út) és Takács Imre utca kereszteződésében körforgalmú csomópont kialakítását és Rákóczi Ferenc úti csapadékvíznyelők átépítési munkáit.

II.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt és a jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkát szakszerűen ellátja.

II.3. Vállalkozó részletes feladata: 

A munka tartalma, mennyisége:
1. Oroszlány, 8143 sz. közút (Rákóczi Ferenc út) és Takács Imre utca kereszteződésében körforgalmú csomópont kialakítása.
A tervezett körforgalmú csomópont a meglévő négyágú csomópont geometriai kialakítását felhasználva, csomóponti és középsziget kiépítésével valósul meg előregyártott műanyag terelőelemek útburkolatba való rögzítésével. Az előregyártott sárga/fekete elemekből épített belső körgyűrű 3,30 m sugarú, amely mellett 1,5 m széles, forgalomtól elzárt terület kerül felfestésre. A tervezett létesítmény meglévő kiemelt szegélyekkel határolt külső sugara 12,00 m. A körforgalom járófelülete 7,50 m széles. A forgalomtechnika kiépítését megelőzően mind a négy forgalmi ágon az út meglévő burkolatát 4 cm vastagságban marni, majd újraaszfaltozni szükséges. A gyalogos-átkelőhelyek áthelyezése miatt a meglévő felállóhelyeket korrigálni kell. A tervezett csomópont útépítési beavatkozással nem jár, csupán a gyalogos és kerékpáros létesítmények csomóponti csatlakozását kell részben átépíteni. A forgalomtechnikai terv szerinti közúti jelzőtáblákat kell kihelyezni, útburkolati jeleket felfesteni.
A csomópont szabvány szerinti közvilágításának kialakítása nem része e munkának.

2. Rákóczi Ferenc úti csapadékvíznyelők átépítési munkái
8143.sz. ök. út Oroszlány, Rákóczi Ferenc út közúti szakaszán lévő csapadékvíznyelők átépítése folyópályán kívüli kivitelben, melyeket így a továbbiakban nem terhel gépjármű forgalom.
A nyertes ajánlattevő részletes feladatai: 
A Magyar Közút NZrt. tervdokumentációja alapján elvégzi a 44 db csapadékvíznyelő átépítési, és áthelyezési munkálatait úgy, hogy az Oroszlány, Rákóczi Ferenc úton a kivitelezés után csapadékvíz-elvezetési problémák megszűnjenek.
· Terv szerint (mintarajz; M 1:25) átépíti a 44 db víznyelőt, illetőleg az azokhoz tartozó, a Rákóczi Ferenc úti gerincvezetékbe bekötő csapadékvíz csatornákat, továbbá a víznyelőket határoló kiemelt szegélyeket.
· Haraszthegyi utcai útcsatlakozásnál víznyelő létesítése és bekötése a Rákóczi Ferenc utcai csapadékcsatornába.
· A kivitelezési tevékenység megkezdése előtt a Magyar Közút NZrt.-vel egyeztetett módon megteremti a kivitelezéshez szükséges biztonsági feltételeket, a szükséges munkaterület elkorlátozásokat, elhelyezi a közlekedés biztonsága szempontjából kihelyezendő közlekedési táblákat, tisztántartja a munkaterületeket.
· Az építési tevékenységgel érintett Rákóczi Ferenc úti útburkolatok eredeti állapotnak megfelelő helyreállítása a mellékelt mintarajz alapján.
· Kivitelező a munkaterület átvétele után az elvégzett munkák dokumentálására papír alapú építési naplót vezet.
· A felhasznált és beépített anyagok teljesítményének igazolása, és a beépítés minőségének dokumentálása felelős műszaki vezetői nyilatkozat kiállításával.
· 1-1 pld. elektronikus (dwg), és papíralapú megvalósulási dokumentáció átadása.

Teljesítés helyszíne: Oroszlány, 8143 sz. közút (Rákóczi Ferenc út) és Takács Imre utca kereszteződésében, és Rákóczi Ferenc út
Teljesítési határidő: 2016. október 31. Előteljesítés lehetséges

Vállalkozó a kivitelezést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint végzi.

Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a hulladékok rendszeres elszállításáról. 

Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó előzetes jelzése alapján szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti. 
Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeket Megrendelőnek bemutatni és Megrendelőt az eltakarásról naplóbejegyzés útján vagy email-en legkésőbb 3 nappal korábban értesíteni.

Vállalkozó köteles a beépített anyagok és a beépítés minőségét igazolni és azt a kivitelezési munka során folyamatosan dokumentálni a Megrendelő számára. 

A munka minőségének meghatározására a műszaki terv, a szerződéskötés időpontjában hatályos rendeletek, valamint a nemzeti szabványok és műszaki előírások szolgálnak.

II.4. A szerződés időtartama: 
· Munkaterület átadás: a munkaterület a szerződéskötést követően rendelkezésre áll.

· Szerződés teljesítési határideje: 
a kivitelezés teljes körű befejezésének határnapja, teljesítési véghatáridő: 2016. október 31. 
előteljesítés lehetséges.


III. szerződés teljesítésében részt vevő személyek, szervezetek

III.1. A szerződést a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie.

III.2. A szerződés teljesítésébe a Vállalkozó kizárólag az ajánlatában megjelölt részfeladatokra, és körben vonhat be alvállalkozót. A Kbt. 138. § (1) bekezdése értelmében építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát. A Kbt. 138. (5) bekezdése értelmében építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

III.3. Amennyiben a szerződés teljesítése során a megjelölt alvállalkozó személyében változás következne be a szerződéskötéskor előre nem látható ok miatt bekövetkezett lényeges körülmény miatt, az új alvállalkozó személyét illetően Vállalkozó előzetesen egyeztetni köteles a Megrendelővel, és kizárólag az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban szereplő előírásoknak ugyancsak megfelelő – a Megrendelő által jóváhagyott – alvállalkozó vonható be.

III.4. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles biztosítani a jelen szerződés „Előzmények” című részében hivatkozott közbeszerzési eljárás során a szakmai alkalmasság körében igazolt, a Vállalkozó ajánlatában bemutatott szakember személyes közreműködését. E szakember helyettesítéséhez a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása szükséges. A helyettesítésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha az újonnan bevont szakember megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt, az adott pozícióra irányadó alkalmassági követelményeknek.

III.5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az általa bármilyen módon igénybe vett Alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha maga teljesített volna.


IV. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

IV.1. késedelmi kötbér: a naponta a nettó vállalkozói díj 1 %-a, 
A késedelmi kötbér összege: legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a. 

A kötbér összegéről a Megrendelő a késedelem megszűnésekor, legkésőbb azonban a teljesítési határidő lejártát követő 20. napon állít ki számlát, melyet a Vállalkozó 8 napon belül köteles a Megrendelő részére, a Megrendelő bankszámlájára történő átutalással megfizetni. Vagy külön a kötbérre vonatkozó számla kiállítása helyett a Vállalkozóval történő megállapodás alapján történik a kötbér megfizetése.
Amennyiben Vállalkozó a szerződés részét képező megvalósítási ütemtervtől jelentősen eltér (azaz a tervezethez képest a munkálatokban 15 napnál hosszabb csúszás következik be), Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni és a munkát mással elvégeztetni, illetve meghiúsulási kötbért követelni, továbbá kártérítési igényt érvényesíteni.

A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a Vállalkozótól a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

IV.3. meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozói díj 20%-a. 

IV.4. teljesítési biztosíték: 

A Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként (teljesítési biztosíték) a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékának megfelelő biztosíték kerül kikötésre, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél választása szerinti módon kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani és a szerződés fennállásának időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

Vállalkozó ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján a teljesítési biztosítékot Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre (szerződés hatályba lépéséig) rendelkezésre bocsátja.

teljesítési biztosíték felszabadítása: A végszámla kiállításának feltételét képező teljesítésigazolás kiadásának napján.


IV.5 . Jótállás
Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára ……. hónap teljes körű jótállást vállal.

Jótállási biztosíték: 
A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként (jótállási biztosíték) a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő biztosíték kerül kikötésre.
A jótállási biztosíték formája: A Vállalkozó a Jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdése értelmében a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz a teljesítésigazolás kiadásának (sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételt igazoló átadás-átvételi igazolás kiadásának) napján köteles rendelkezésre bocsátani. 
Vállalkozó az ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a jótállási biztosítékot határidőre a Megrendelő rendelkezésre bocsátja.

A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásnak módja: a Kbt. 134 § (6) bekezdés szerint teljesítendő, azaz a nyertes ajánlattevőként szerződő fél választása szerint:
a) nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, 
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

Jótállási Biztosíték felszabadítása: A Jótállási időszak végén a Felek helyszíni bejárást tartanak, és megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. A rögzített hibák kijavítása után, illetve a jegyzőkönyvben foglalt megállapodásnak megfelelően a Jótállási biztosítékot Megrendelő részben, vagy egészben felszabadítja.

(A Vállalkozó által kivitelezett munkákra Vállalkozó a jótállási időn kívül a jogszabályi rendelkezések szerinti szavatosságot vállalja.) 

IV.5.2. A Jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológia alkalmazását lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítésével - a munkát mással elvégeztetni a Jótállási Biztosíték terhére.


V. Átadás-átvételi eljárás

V.1. A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő átadás-átvételi eljárást tűz ki legkésőbb a kivitelezés befejezési határidejére az érintettek meghívásával. A Vállalkozó a készre jelentést – várható késedelem esetén annak írásbeli előrejelzését – a határidő napját megelőző 10. napig köteles eljuttatni a Megrendelőhöz. 

V.2. A jelen szerződés szerinti munkák elvégzését követően az átadási dokumentáció része: 

· Megvalósulási dokumentáció átadása a Megrendelőnek 2 papír alapú példányban (benne a felhasznált anyagok, szerkezetek és a beépítés minőségének dokumentumaival, vizsgálati eredményekkel, szabványossági minősítő iratokkal, nyilatkozatokkal, stb.)
· A teljesítés feltétele a létesítmény átadása – használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban, az elvárt dokumentumokkal együtt. A garanciális időszakra a jótállási biztosíték létesítéséről szóló okirat átadása a Megrendelő számára a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújthatóságának feltétele.

V.3. A Megrendelő kapcsolattartó képviselője:
Az Önkormányzat részéről:
Bartalus László osztályvezető
email: bartalus.laszlo@oroszlany.hu
tel: 20/264-94-32
cím: Polgármesteri Hivatal, 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

V.4. Vállalkozó képviselője:
Vállalkozó felelős műszaki vezetője MV-KÉ területen: 
név: …………….. 
cím: ………………
jogosultság: …………………
mobil:   …………., e-mail: ………………………
gyakorlati ideje: …. év


VI. Pénzügyi feltételek:

VI.1. Az ellenszolgáltatás összege:

Ajánlatkérő az ajánlati árat a műszaki dokumentáció részét képező költségvetés kiírás alapján kéri megadni. Kérjük az ajánlattevőket, hogy a költségvetési kiírásban szerepeltessenek minden, a terven szereplő műszaki tartalomhoz, illetve a megvalósításhoz, rendeltetésszerű használatba vételhez szükséges költséget!
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Teljességi nyilatkozat: 
Vállalkozó nyilatkozik, hogy a fenti ajánlati árat Az Oroszlány, Petőfi udvar 6-7. szám alatti, 24 lakásos lakóépület felújítása tárgyú beruházás - dokumentációban foglalt tartalommal történő megvalósításához, rendeltetésszerű használatba vételéhez szükséges minden költségre figyelemmel tette.

VI.2. 

A Kbt. 135. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon
belül írásban köteles nyilatkozni. 

A Kbt. 135. § (3) bekezdése értelmében amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően az ajánlatkérő a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;
c) az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
d) az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak;
e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja. 

A Kbt. 135. § (7) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőként szerződő fél a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.

Vállalkozó a következő számla benyújtására jogosult: 
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a szerződés teljes körű teljesítését követően, teljesítésigazolás után, a kivitelező számlája alapján, 30 napos fizetési határidővel, átutalással teljesíti.

Jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj átalányáras, azaz többletmunka elszámolására nincsen mód.
Megrendelő nem köt ki tartalékkeretet a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben. 
Vállalkozó a szerződés teljesítéséért a jelen pontban írtakon kívül egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra nem jogosult.
A szerződés átalánydíjas, ennek megfelelően tárgyát képezi minden olyan munka megvalósítása, amely az ajánlati dokumentációban szerepel (rajzi és szöveges munkarészek), bizonytalanság esetén a Megrendelő számára kedvezőbb megoldás, szerkezet, anyag, stb. alkalmazásával. A munka mennyiségének előzetes ellenőrzése a Vállalkozó feladata.


VII. Egyéb rendelkezések

VII.1. Az ajánlattevőként szerződő félnek a szerződéskötés napjáig rendelkeznie kell a jelen szerződés szerinti kivitelezéshez igazodó mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítással. 

VII.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében a Megrendelő Vállalkozó számára előírja a következő rendelkezéseknek való megfelelést: 
a nyertes ajánlattevő
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

VII.3. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitáik eldöntésére a Megrendelők székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

VII.4. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

VII.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet irányadók.

A Felek a jelen szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag négy egyező példányban írják alá.


Oroszlány, 2016. augusztus „….”
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