Iktatészdm (Megrendelé): 14-TG/...-.../2026

VALLALKOZASI SZERZODES tervezet

gyalogos kézlekedésbiztonsdgfejlesztési kivitelezési munkdlatokra
az Oroszldny, Mdricz Zsigmond és Bdnki Dondt utcai kijeldlt gyalogos-dtkel6helyek kialakitdsdnak
kivitelezési munkdlatai

amely |étrejott egyrészrél

Oroszlany Varos Onkormanyzata (székhelye: 2840 Oroszlany, Rékdczi Ferenc Ut 78., statisztikai jelz8szdma:
15729631-8411-321-11, addszama: 15729631-2-11, bankszamlaszama: 12028003-00254374-00100004;
képvisel6je: Takacs Karoly polgdrmester), mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld),

madsrészrél
a ... (révid neve: ...; cg. ..., székhelye: ...; addészama: ..; bankszamlaszama: ...; képviseli: ... Ugyvezetd), mint

ajanlattevd tervez6 (tovabbiakban: Vallalkozd), a tovdbbiakban egyiittesen Felek k6z6tt az aldbbiak szerint:

I. El6zmények

L1, Megrendelé, mint ajdnlatkéré a kézbeszerzési eljdrdsrendjének megfeleléen, a honlapjén
megjelentetett ajdnlattételi felhivdssal ajanlatot kért ,,az Oroszlany, Mdricz Zsigmond és Bdnki Dondt utcai
kijelolt gyalogos-dtkel6helyek kialakitasdnak kivitelezési munkdlatai” targydban. A felhivdsra ... db ajanlat
érkezett.

Az ajdnlattételi felhivasra a Vdllakozé ajdnlatot tett, melyet Megrendelé6 — mint a legkedvezébbet —
elfogadott, ennek alapjdn keriil sor a Felek jelen szerz6déskétésére.

Il. A szerz6dés targya

1.1. MegrendelS a jelen szerz6dés aldirasaval megrendeli Vallalkozétdl a jelen szerz6dés 1.1. pontja
szerinti ajanlattételi felhivasban részletezett és az azzal egyidejlleg rendelkezésre bocsatott mdszaki
tartalom alapjan torténé general kivitelezési munkakat.

1.2. Villalkozé a jelen szerzGdés aldirasaval vallalja, hogy a Megrendeld altal igényelt és a jelen szerz6dés
I.1. pontjaban meghatdrozott kivitelezési munkat szakszerten ellatja.

1I.3.  Vallalkozo részletes feladata:

A munkdk mszaki tartalma és mennyiségei: a szerz6dés Il.1. pontja szerinti ajanlattételi felhivasban, illetve
annak mellékletét képez6 kivitelezési tervdokumentdcidban részletezett munkalatok.

Teljesités helyszine: Oroszlany, Méricz Zsigmond utca 299 helyrajzi szam (6nkormdnyzati 1/1 tulajdon) és
Oroszlany, Banki Donat utca 543 helyrajzi szam (6nkormdnyzati 1/1 tulajdon).

Vallalkozé a kivitelezést az épitGipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet
szerint végzi

Vallalkozé felel a kivitelezés idészaka alatt a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és Grzésvédelmi szabalyok
betartdsaért, gondoskodik tovdbbad a munkahely elkeritésérdl és figyelmeztetS jelzések elhelyezésérél, a
hulladékok rendszeres elszallitasarol.

Megrendel6 koteles a munkateriletet rendszeresen ellendrizni, az eltakarasra keriilé munkarészeket a Vallalkozé
elGzetes jelzése alapjan szemrevételezni és észrevételeit Vallalkozéval egyeztetni.

Vallalkozé koteles az eltakardsra keriil6 munkarészeket Megrendelonek bemutatni és Megrendel6t az
eltakarasrol legkésébb 3 nappal kordbban értesiteni.

Vallalkozé koteles a beépitett anyagok és a beépités mindségét igazolni és azt a kivitelezési munka soran
folyamatosan dokumentalni a Megrendel szamara.

A munka minGségének meghatdrozasara a szerz6déskotés idépontjaban hatalyos rendeletek, valamint a nemzeti
szabvanyok és miszaki el6irdsok szolgalnak.
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11.4. A szerz6dés id6tartama:

A munkateriilet a szerz6dés aladirasanak napjatél rendelkezésre all.

SzerzG6dés teljesitési hatdrideje: 2026. julius 31. (péntek) — a Megrendeld elSteljesitést elfogad.

Ill. A szerz6dés teljesitésében részt vevl személyek, szervezetek

lIl.L1. Aszerz6dést a nyertes ajanlattevéként szerz6d6 félnek, azaz a Vallalkozénak kell teljesitenie.
I.2. Vallalkozé a munkat sajat alkalmazottjaival latja el.

IV. SzerzGdést biztosito mellékkotelezettségek

IV.1. Késedelmi kotbér: a netté Vallalkozéi Dij 1 %-a/nap.

A Vallalkoz6 a szerz6désszegés (a hatarid6 elmulasztasa, késedelembe esés) 1. napjatél kezdve koteles a fenti
Osszegli kotbért megfizetni. A kotbér 6sszegérél a Megrendel6 a késedelem megszlinésekor, legkésGbb
azonban a teljesitési hataridé lejartat koveté 20. napon belil allit ki szamlat, melyet a Vallalkozé 30 napon
beliil koteles a Megrendeld részére, a Megrendel6 bankszamlajara torténd atutaldssal megfizetni.

Amennyiben Vallalkozé a szerz6dés részét képez6 megvaldsitasi Gtemtervtél jelentsen eltér (azaz a tervezethez
képest a munkalatokban 8 napnal hosszabb csuszas kdvetkezik be), Megrendel6 jogosult a szerz6dést azonnali
hatdllyal rendkivili felmonddssal megsziintetni és a munkat massal elvégeztetni, illetve meghiusuldsi kotbért

/////

A kotbér kifizetése nem érinti a Megrendel6 azon jogat, hogy a Vallalkozétél a szerz6désszegéssel okozott
és a kotbér 0sszegével nem fedezett kdrdnak megtéritését kovetelje.

IV.2. Meghiusulasi kétbér a netté Vallalkozéi Dij 20%-a.

V. Jétallas

V.1.  Vallalkozé garancialis (jotallasi) felelGsséget vallal az elvégzett munkak I. osztalyu min&ségben, I. osztalyu
Uj anyagokbdl, a terveknek és egyéb dokumentumoknak, szabvanyoknak és szabdlyzatoknak, tovabba jelen
szerz6désben foglaltaknak megfelel6 mdédon, a rendeltetésszerl hasznalatra vald elvégzéséért. Garancialis
(jotallasi) felelGssége alapjan a Vallalkozé koteles az altala hibasan elvégzett munkak kijavitasara vagy az
alkalmazott hibas anyagok cseréjére, mindenkor a sziikség szerint. Garancialis (jotallasi) idG: a sikeres mszaki
atadas-atvételt kovet6 60 honap. Amennyiben az elvégzett munkara vagy annak valamely részére jogszabaly
hosszabb jotallasi id6t hatdroz meg, ott a jogszabdlyban meghatdrozott id6 az irdnyado.

V.2.  Ajotdllasi kotelezettség alapjan a Vallalkozo koteles a hibat a Megrendel6 altal — a javitashoz sziikséges
id6tartam biztositasdval — megadott hataridén belll dijmentesen kijavitani, kivéve, ha bizonyitja, hogy a hiba a
nem rendeltetésszerl hasznalat miatt kovetkezett be. Ha Vallalkozo a jétallasi kotelezettségének nem tesz
megfelel6 médon és id6ben eleget, akkor a Megrendel6 jogosult a hibak kijavittatasat, illetve a hidnyossagok
megsziintetését — a Vallalkozo koltségére, azaz a jotallasi biztositék terhére — massal elvégeztetni, Vallalkozé
egyidejl irdsos értesitése mellett. Vallalkozé koteles részt venni a muszaki dtadds-atvételtél szamitott egy
naptari év elteltével a Megrendel6vel egyeztetett id6pontban garancidlis bejarason. Az ellenGrzés soran feltart
hibakat Vallalkoz6 a jelen pont el8irasai szerint koteles kijavitani.

V.3.  Jotallasi biztositék: A szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos jotallasi igények biztositékaként (jotallasi
biztositék) a szerz6dés szerinti, tartalékkeret és afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-anak megfelel6
biztositék keriil kikotésre.

A jotallasi biztositék formaja: A Vallalkozo a jotallasi biztositékot a jotallasi kotelezettség kezdetének
id6pontjaban, azaz a teljesitésigazolas kiadasanak napjan (sikeres és hidnytalan miszaki atadas-atvételt
igazold jegyz6konyv kiadasat kbvet6 10 napon belil) kételes rendelkezésre bocsatani.

A Megrendel6 el6irja, hogy a biztositékok a Vallalkozéként szerz6d6 fél nyilatkozata szerint nydjthatdak:
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+ Ovadékként az elGirt pénzosszegnek az ajanlatkéréként szerz6d6 fél fizetési szamlajara torténd
befizetésével, atutalasaval,

« pénzligyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizets kezesség biztositdsaval,

+ vagy biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizet6 kezességvallaldst tartalmazoé — kotelezvénnyel.

Jotallasi biztositék felszabaditasa: A jotallasi idGszak végén a Felek helyszini bejarast tartanak, és
megallapitasaikat jegyz6konyvben rogzitik. A rogzitett hibdk kijavitdsa utan, illetve a jegyz6konyvben foglalt
megallapodasnak megfelelGen a jotallasi biztositékot Megrendel6 részben, vagy egészben felszabaditja.

VI. Atadas-atvételi eljaras
VI.1. AVillalkozé készre jelentése alapjan a Megrendel6 atadas-atvételi eljarast tliz ki legkésébb a kivitelezés

befejezési hataridejére az érintettek meghivasaval. A Vallalkozé a készre jelentést — varhatd késedelem
esetén annak irdsbeli el6rejelzését — a hatarid6 napjat megel6z6 10. napig koteles eljuttatni a Megrendel6hoz.

VI.2. Ajelen szerz6dés szerinti munkak elvégzését kbvetben az atadas-atvételi dokumentacié része

VI.1.1. Megvaldsulasi dokumentacié dtadasa a Megrendel6nek 1 (egy) papir alapu és 1 elektronikus
(pdf, fotd, stb.) példanyban (benne a felhaszndlt anyagok, szerkezetek és a beépités mindségének
dokumentumaival, vizsgalati eredményekkel, szabvanyossagi minésit6 iratokkal, nyilatkozatokkal, stb.)

VI.1.2. A teljesités feltétele a létesitmény ataddsa, az elvart dokumentumokkal egyditt.
VI.3. A Megrendel6 kapcsolattartd képviselGje:

név: Bartalus Laszlé varosfejlesztési és -lizemeltetési osztalyvezetd
mobil: +36 (20) 264-9432
cim: Oroszlanyi K6z6s Onkormanyzati Hivatal — 2840 Oroszlany, Rakdczi Ferenc Ut 78.
e-mail: bartalus.laszlo@oroszlany.hu
VI.4.  Vallalkozo képviselGje:
név:
mobil:
cim:
e-mail:

VII. Pénziigyi feltételek
VIL.1. Az ellenszolgaltatds 6sszege (Vallalkozdi Dij):

Vallalkozét a fentiek szerint meghatdrozott munkdk ellenértékeként ... Ft, azaz ... forint Vallalkozéi Dij illeti,
melynek megfizetésére Megrendel6 kotelezettséget vallal. Megrendel6 kijelenti, hogy a jelen szerz6dés
teljesitéséhez sziikséges pénziigyi fedezet rendelkezésére all. Tekintettel arra, hogy a jelen kivitelezés targya
épitési engedélyhez kotott épitési beruhazas, igy a kifizetés soran az altalanos forgalmi adérél szél6 2007.
évi CXXVII. térvény 142. § (1) bek. b) pontjaban meghatarozott ,forditott afa” szabdlyai szerint kell eljarni,
azaz az altalanos forgalmi adét Megrendel6 allitja be fizetendd adéként az AFA-bevallasaba.

VIl.2. Amennyiben igényli a Vdllalkozo, opciondlis: Megrendel6 elSleget bocsat Vallalkozé részére,
legfeljebb a szerz6dés értékének forgalmi add nélkil szamitott 25 %-a mértékig, minddsszesen ... Ft, azaz ...
forint 6sszegben.

Az eldleg igénybevételének maddja: el6legbekérd kidllitdsa. Az atutalt elGleg 6sszegérdl Vallalkozd az
atutaldst koévetSen, az dltaldnos forgalmi addrdl szél6 2007. évi CXXVII. térvény elGirdsainak megfeleld, a
banki jévairas napjaval megegyez6 teljesitési datumu eldlegszamlat bocsat ki.
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VII.3. Vallalkozé a végszamldjat a VII.1. pontban meghatdrozott Vallalkozéi Dijrél, a VI. pont szerinti,
hianytalan atadas-atvételi eljaras soran késziilt jegyz6kdnyv keltezésével megegyezd teljesitési datummal
jogosult kiallitani, amelyben elszamolasra keriil a VII.2. pont szerinti el6leg 0sszege (opcid). A végszamla
fizetési hatdrideje a szdmla keltét6l szamitott 30 naptari nap.

VIL.4. Vallalkozé valamennyi dltala kidllitott szamlajan és szamviteli bizonylatan koteles feltiintetni az
,altaldnos forgalmi adordl sz6l6 2007. évi CXXVII. térvény 142. § (1) bek. b) szerinti addzds” szoveget.

VIII. Teljességi nyilatkozat

VIII.1. Villalkozé nyilatkozik, hogy a fenti ajanlati arat a szerz6dés II/1. pontja szerinti Ajanlattételi eljarasban
rogzitett mdlszaki tartalommal torténé megvaldsitasahoz sziikséges minden koltségre figyelemmel tette.

VIIl.2. Vallalkozé a szerz6dés teljesitéséért a jelen pontban irtakon kiviil egyéb jogcimen
ellenszolgaltatasra nem jogosult.

VIII.3. Jelen szerz6désben rogzitett Vallalkozoi Dij atalanyaras, ennek megfelel6en a szerzédés targyat
képezi minden olyan munka megvaldsitasa, amely az ajanlati dokumentaciéban szerepel (rajzi és szoveges
munkarészek), bizonytalansag esetén a Megrendel6 szdmara kedvez6bb megoldas, szerkezet, anyag, stb.
alkalmazdsaval. A munka mennyiségének el6zetes ellendrzése a Vallalkozé feladata. Tobbletmunka
elszdmoldsara nincs maéd.

IX. Egyéb rendelkezések

IX.1. Felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitdikat elsédlegesen békés Uton, targyaldsok utjan
rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitaik eldontésére a Megrendel6 székhelye szerinti birdsag
kizarélagos illetékességét kotik ki.

IX.2. Az ajanlattevéként szerz6d6 fél a szerz6désszegésével okozott karért teljes kartéritési felel6sséggel
tartozik.

IX.3. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykdnyvrdl sz6ld 2013. évi V.
torvény, az épitGipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/20009. (IX. 15.) Kormanyrendelet irdanyaddk.

Felek jelen 4 (négy) sorszamozott lapbdl dllé és 3 (hdrom) eredeti példdnyban késziilt szerz6dést annak
elolvasdsa és értelmezése utdn, mint akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagydlag irjdk ald.

Oroszlany, 2026. aprilis ....
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Ellenjegyzem: Pénzlgyi ellenjegyzés:
dr. Tomayer Tamas Varga Zoltan
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