KÉSZÜLT A KÖVETKEZŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN:
„Streetball pálya kivitelezése a látvány-csapatsportágak Tao támogatási rendszere keretében” 
tárgyú, a Kbt. 117. §-a szerinti közbeszerzési eljáráshoz
K.É. 4953/2018
[bookmark: _GoBack] 15-JOG/41-4/2018.

Vállalkozási szerződés
Streetball pálya kivitelezése a látvány-csapatsportágak Tao támogatási rendszere keretében

amely létrejött egyrészről az:
Oroszlányi Sportegylet (székhelye: 2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 2.; adószáma: 18612761-1-11
bankszámla száma: 12028405-01441804-00100005; képviseli: Beck Ferenc elnök) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út. 78., bankszámla száma: 12028003-00254374-00100004; adószáma: 15729631-2-11; képviseli: Lazók Zoltán polgármester), mint az ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről a:
EVERLING Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2117 Isaszeg, Aulich utca 3., bankszámla száma: 10800007-80000000-13878005; adószáma: 12998353-2-13; cégjegyzékszáma: 13 09 093980; képviseli: Everling Balázs ügyvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között az alábbiak szerint:


I. Előzmények

I.1. Jelen beruházás során a beruházó és a közbeszerzés során ajánlatkérőként szerződő fél az Oroszlányi Sportegylet (székhelye: 2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 2.). AZ Oroszlányi Sportegylet és Oroszlány Város Önkormányzata a Kbt. 29. § (2) bekezdése alapján közösen valósítják meg a jelen közbeszerzést oly módon, hogy az Oroszlányi Sportegylet meghatalmazta Oroszlány Város Önkormányzatát a közbeszerzési eljárás lefolytatásával. A Tao. támogatás mértéke: 70 %, melyhez szükséges önerőt Oroszlány Város Önkormányzata biztosítja.

I.2. Oroszlány Város Önkormányzata mint ajánlatkérő „Streetball pálya kivitelezése a látvány-csapatsportágak Tao támogatási rendszere keretében” tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. §-a szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárást megindító felhívás 2018. április 4-én, K.É. 4953/2018. számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.

I.3. Az eljárás során az EVERLING Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően érvényes ajánlatot tett. A Közbeszerzési Munkacsoport 16/2017. (IV.20.) számú határozatával a EVERLING Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot az eljárás nyertesének nyilvánította.

I.4. Felek az eljárást megindító felhívás és a Közbeszerzési dokumentumok, valamint az ajánlat tárgyalás befejezésekor érvényes tartalma alapján az alábbi szerződést kötik:


II. A szerződés tárgya

II.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól a jelen szerződés I.3. pontjában írt közbeszerzési eljárás tárgya szerinti, azaz streetball pálya kivitelezése a látvány-csapatsportágak Tao támogatási rendszere keretében tárgyú kivitelezési munkálatait. 

II.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt és a jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkát szakszerűen ellátja.

II.3. Vállalkozó részletes feladata: 

Streetball pálya kivitelezése a látvány-csapatsportágak Tao támogatási rendszere keretében, Oroszlány, Haraszthegy területén.

A beruházás részletes tartalmát a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

A műszaki tartalom rövid összefoglalása: 

Pálya mérete, kialakítása: szélessége 15,00m, hossza 26,60m körben 1,5 m-es eséstérrel, tehát a bruttó méret 29,6 x 18 m (a rajzon a 28,6 m-es bruttó pályahossz méret hibásan szerepel, a helyes méret 29,6 méter). Az 570 m2 a védősávokkal együtt vonatkozik pálya környezetére.
A földmunkák és ágyazatok készítése a költségvetési kiírás szerint. A pályaszerkezet megtámasztására a hosszú oldalakon külön szegélykő nem szükséges, mert azt a betonfolyóka elemmel kell tervezni.
Az MKOSZ pályaszabályzata szerinti kivitelezés és pályahitelesítés elvégzése nem szükséges. A terveken beméretezett pályát szükséges elkészíteni.
Pálya pozíciója: A megrendelő kérésére a pálya az eredeti tervekhez képest 9,63m-el a strand felé eltolásra került, ami a látványterveken nem került átdolgozásra. A módosított pálya pozícióról új elrendezési helyszínrajz készült.
Pálya burkolat: Kültéri sportpadló burkolat a költségvetési kiírás (570 m2) és alábbiak szerint:
· 35 mm kavics-gumi bázisréteg
· EPDM kopóréteg 5-6 mm, külső fekete vagy salakszürke szín lehet piros, vagy zöld is. A kivitelezés technikája (finisher-es bedolgozás helyett) „spricc” technológiával történik, az alsó rétegre a fedőréteg szórófejjel kerül ráhordásra. Ez a megoldás a finisher-es technikához hasonló tömörségű, kissé érdesebb felületet eredményez.
Lelátó: a látványtervekkel ellentétben nem készül. 
Kosárpalánk: Ajánlatkérő csak a költségvetésben kiírt magas minőségű kosárpalánkot fogadja el: Spalding US 72" ARENA VIEW® Acrylic Series - Fixed Height. (Magyarországi forgalmazó: Mabel-Sport Bt.) 

Kiviteli tervek: A közbeszerzési eljárás során megadott műszaki tartalom alapján a kiviteli tervet a nyertes ajánlattevőnek kell elkészítenie. A kiviteli terv alapján a munka akkor kezdhető meg, ha a megrendelő képviselője azt jóváhagyja.

A szerződés mellékletei: 
1. árazott költségvetés kiírás
2. Részletes megvalósítási ütemterv 

A teljesítés helye: 2840 Oroszlány, Haraszthegy, 878/21 hrsz, Krajnyik Akác András Sportcsarnok melletti terület, (2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 2.)

Vállalkozó a kivitelezést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint végzi.

Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a hulladékok rendszeres elszállításáról. 

Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó előzetes jelzése alapján szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti. 

Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeket Megrendelőnek bemutatni és Megrendelőt az eltakarásról naplóbejegyzés útján vagy email-en legkésőbb 3 nappal korábban értesíteni.

Vállalkozó köteles a beépített anyagok és a beépítés minőségét igazolni és azt a kivitelezési munka során folyamatosan dokumentálni a Megrendelő számára. 

A munka minőségének meghatározására a műszaki terv, a szerződéskötés időpontjában hatályos rendeletek, valamint a nemzeti szabványok és műszaki előírások szolgálnak.

II.4. A szerződés időtartama: 
Munkaterület átadás: a munkaterület a szerződéskötést követően azonnal rendelkezésre áll.

· Szerződés teljesítési határideje: 
a kivitelezés teljes körű befejezésének határnapja, teljesítési véghatáridő: 2018. június 14.



III. szerződés teljesítésében részt vevő személyek, szervezetek

III.1. A szerződést a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie.

III.2. A szerződés teljesítésébe a Vállalkozó kizárólag az ajánlatában megjelölt részfeladatokra, és körben vonhat be alvállalkozót. A Kbt. 138. § (1) bekezdése értelmében Építési beruházás esetén
az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
 A Kbt. 138. (5) bekezdése értelmében építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

III.3. Amennyiben a szerződés teljesítése során a megjelölt alvállalkozó személyében változás következne be a szerződéskötéskor előre nem látható ok miatt bekövetkezett lényeges körülmény miatt, az új alvállalkozó személyét illetően Vállalkozó előzetesen egyeztetni köteles a Megrendelővel, és kizárólag az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban szereplő előírásoknak ugyancsak megfelelő – a Megrendelő által jóváhagyott – alvállalkozó vonható be.

III.4. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles biztosítani a jelen szerződés „Előzmények” című részében hivatkozott közbeszerzési eljárás során a szakmai alkalmasság körében igazolt, a Vállalkozó ajánlatában bemutatott szakember személyes közreműködését. E szakember helyettesítéséhez a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása szükséges. A helyettesítésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha az újonnan bevont szakember megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt, az adott pozícióra irányadó alkalmassági követelményeknek.

III.5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az általa bármilyen módon igénybe vett Alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha maga teljesített volna.


IV. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

IV.1. késedelmi kötbér: a naponta a nettó vállalkozói díj 1 %-a, 
A késedelmi kötbér összege: legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a. 

A kötbér összegéről a Megrendelő a késedelem megszűnésekor, legkésőbb azonban a teljesítési határidő lejártát követő 20. napon állít ki számlát, melyet a Vállalkozó 8 napon belül köteles a Megrendelő részére, a Megrendelő bankszámlájára történő átutalással megfizetni. Vagy külön a kötbérre vonatkozó számla kiállítása helyett a Vállalkozóval történő megállapodás alapján történik a kötbér megfizetése.
Amennyiben Vállalkozó a szerződés részét képező megvalósítási ütemtervtől jelentősen eltér (azaz a tervezethez képest a munkálatokban 15 napnál hosszabb csúszás következik be), Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni és a munkát mással elvégeztetni, illetve meghiúsulási kötbért követelni, továbbá kártérítési igényt érvényesíteni.

A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a Vállalkozótól a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

IV.2. meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozói díj 20%-a. 

IV.3. Jótállás
Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára 60 hónap teljes körű jótállást vállal.

Jótállási biztosíték: 
A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként (jótállási biztosíték) a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő biztosíték kerül kikötésre.
A jótállási biztosíték formája: A Vállalkozó a Jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdése értelmében a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz a teljesítésigazolás kiadásának (sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételt igazoló átadás-átvételi igazolás kiadásának) napján köteles rendelkezésre bocsátani. 
Vállalkozó vállalja, hogy a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a jótállási biztosítékot határidőre a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.

A Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján a biztosíték kikötése vonatkozásában az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban előírja, hogy a biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél
választása szerint nyújthatóak:
· óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával,
· pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,
· vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

Jótállási Biztosíték felszabadítása: A Jótállási időszak végén a Felek helyszíni bejárást tartanak, és megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. A rögzített hibák kijavítása után, illetve a jegyzőkönyvben foglalt megállapodásnak megfelelően a Jótállási biztosítékot Megrendelő részben, vagy egészben felszabadítja.

A Vállalkozó által kivitelezett munkákra Vállalkozó a jótállási időn kívül a jogszabályi rendelkezések szerinti szavatosságot vállalja. 
Kötelező alkalmasság: a szavatossági kötelezettségek tekintetében az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988 (XII.27.) ÉVM-Ipm-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján Vállalkozó a kopórétegre 5 év, míg az alépítményre 10 év kötelező szavatosságot vállal.

IV.5.2. A Jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológia alkalmazását lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítésével - a munkát mással elvégeztetni a Jótállási Biztosíték terhére.


V. Átadás-átvételi eljárás

V.1. A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő átadás-átvételi eljárást tűz ki legkésőbb a kivitelezés befejezési határidejére az érintettek meghívásával. A Vállalkozó a készre jelentést – várható késedelem esetén annak írásbeli előrejelzését – a határidő napját megelőző 10. napig köteles eljuttatni a Megrendelőhöz. 

V.2. A jelen szerződés szerinti munkák elvégzését követően az átadási dokumentáció része: 

· Megvalósulási dokumentáció átadása a Megrendelőnek 2 papír alapú példányban (benne a felhasznált anyagok, szerkezetek és a beépítés minőségének dokumentumaival, vizsgálati eredményekkel, szabványossági minősítő iratokkal, nyilatkozatokkal, stb.)
· A teljesítés feltétele a létesítmény átadása – használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban, az elvárt dokumentumokkal együtt. A garanciális időszakra a jótállási biztosíték létesítéséről szóló okirat átadása a Megrendelő számára a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújthatóságának feltétele.

V.3. A Megrendelő kapcsolattartó képviselője:
Az Önkormányzat részéről:
Bartalus László osztályvezető
email: bartalus.laszlo@oroszlany.hu
tel: 20/264-94-32
cím: Polgármesteri Hivatal, 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

V.4. Vállalkozó képviselője:
Vállalkozó felelős műszaki vezetője MV-KÉ területen (Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterület): 
név: Horváth Ferenc 
cím: 1165 Budapest, Jókai Mór utca 6.
jogosultság: MV-KÉ
tel: 1/407-15-89, e-mail: ferenc.horváth27@gmail.com 
gyakorlati ideje: 5 év



VI. Pénzügyi feltételek:

VI.1. Az ellenszolgáltatás összege:

Ajánlatkérő az ajánlati árat a műszaki dokumentáció részét képező költségvetés kiírás alapján kérte megadni, mely költségvetési kiírásban az ajánlattevőknek szerepeltetnie kellett minden, a terven szereplő műszaki tartalomhoz, illetve a megvalósításhoz, rendeltetésszerű használatba vételhez szükséges költséget!







	munka megnevezése
	nettó díj
	ÁFA
	bruttó díj

	Streetball pálya kivitelezése a látvány-csapatsportágak Tao támogatási rendszere keretében
	28.711.094,-Ft
	7.751.995,- Ft
	36.463.089,- Ft

	
	
	
	



Teljességi nyilatkozat: 
Vállalkozó nyilatkozik, hogy a fenti ajánlati árat Streetball pálya kivitelezése a látvány-csapatsportágak Tao támogatási rendszere keretében tárgyú beruházás - dokumentációban foglalt tartalommal történő megvalósításához, rendeltetésszerű használatba vételéhez szükséges minden költségre figyelemmel tette.

VI.2. 

Nyertes ajánlattevő legfeljebb 50 %-os mértékű előleg igénybe vételére jogosult. Az előleg kifizetésének feltétele: a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint kötelezően biztosítandó mérték (a vállalkozói díj nettó 5 %-a) feletti részre vonatkozóan előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása.
Előleg-visszafizetési biztosítékként elfogadható:
- a nyertes ajánlattevőként szerződő gazdasági társaság cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása
-a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában szereplő biztosítékok nyújtásával, azaz
óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával,
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel

Az előleg igénybevételének módja: előlegbekérő kiállítása
Az előleg kifizetése: legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül
Az előleggel való elszámolás módja: az 1. és a 2. részszámlában

Vállalkozó a következő számlák benyújtására jogosult:
1. részszámla: 25 %-os készültségnél. A műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás alapján nyújtható be. E számlában kerül elszámolásra az előleg/előleg egy része.
2. részszámla: 50 %-os készültségnél. A műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás alapján nyújtható be. E számlában kerül elszámolásra az előleg fennmaradó része.
3. részszámla: 75 %-os készültségnél. A műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás alapján nyújtható be.
4. számla: végszámla. Végszámla benyújtása: teljes készültségnél. A végszámla benyújtására a hiánymentes átadás-átvételi eljárást igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv és dokumentáció mindkét fél általi aláírását és elfogadását követően van lehetőség.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§-ai alapján:
Az ajánlatkérőként szerződő fél, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek
nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat,
hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek;
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d)
pont szerinti határidő harminc nap.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-a alapján: A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
vagy
c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.

Jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj átalányáras, azaz többletmunka elszámolására nincsen mód.
Megrendelő nem köt ki tartalékkeretet a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben. 
Vállalkozó a szerződés teljesítéséért a jelen pontban írtakon kívül egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra nem jogosult.
A szerződés átalánydíjas, ennek megfelelően tárgyát képezi minden olyan munka megvalósítása, amely az ajánlati dokumentációban szerepel (rajzi és szöveges munkarészek), bizonytalanság esetén a Megrendelő számára kedvezőbb megoldás, szerkezet, anyag, stb. alkalmazásával. A munka mennyiségének előzetes ellenőrzése a Vállalkozó feladata.


VII. Egyéb rendelkezések

VII.1. Az ajánlattevőként szerződő félnek a szerződéskötés napjáig rendelkeznie kell a jelen szerződés szerinti kivitelezéshez igazodó mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítással. Felelősségbiztosítási megkötése vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztése legalább 20 millió forint/év és 5 millió forint/káresemény mértékű érvényes kivitelezői felelősségbiztosításra: a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés napján köteles rendelkezni a megfelelő felelősségbiztosítással.


VII.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében a Megrendelő Vállalkozó számára előírja a következő rendelkezéseknek való megfelelést: 
a nyertes ajánlattevő
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

VII.3. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitáik eldöntésére a Megrendelők székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

VII.4. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

VII.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet irányadók.

A Felek a jelen szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag négy egyező példányban írják alá.



Oroszlány, 2018. május 7.
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