Iktatészam (Megrendeld): 14-TG/...-../2019.

VALLALKOZASI SZERZODES (tervezet)

az ,Oroszlany varos kozteriileti térfigyel6 kamerarendszerének 2019. évi fejlesztése” targyu
kivitelezési munkakra

amely |étrejott egyrészrdl

Oroszlany Varos Onkormanyzata (2840 Oroszlany, Rakdczi Ferenc Ut 78., bankszdmla szdma: 12028003-
00254374-00100004; addészama: 15729631-2-11; képviseli: Lazdk Zoltan polgarmester), mint a Megrendel6
(a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél:

Q crrrresrrennisns s st asnsen e sresasssasnnn Tarsasag (székhelye: ......ooovveeeeceieneeee e , bankszdmla szama:
......................................................... ; ad0SZAMA: .o CEEJEEYZEKSZAMA: i)
KEPVISEli: oo ), mint vallalkozé (a tovabbiakban Vallalkozé) kozott az aldbbiak
szerint:

I. El6zmények

.1. Oroszlany Varos Onkormdnyzaténak képvisel6-testiilete a 109/2019. (VI. 25.) Kt. hatarozataval déntést
hozott Oroszlany varos kozterileti térfigyel6 kamerarendszerének 2019. évi fejlesztésérél.

Az 6nkormanyzat — a beszerzési eljardsrendjének megfelel6en, a honlapjan megjelentetett ajanlattételi
felhivassal — ajanlatot kért a kbzbeszerzési értékhatar alatti munkara.

I.2. Az eljarads soran a Vallalkozd az ajanlattételi felhivasban foglaltaknak megfelel6en érvényes ajanlatot
tett. Az Onkormanyzat — targyalast kdvetSen — a Vallalkozét az eljaras nyertesének nyilvanitotta.

I.3. Felek az elfogadott ajanlat tartalma alapjan az alabbi szerz6dést kotik:

Il. A szerzGdés targya

II.1. Megrendel6 a jelen szerz6dés alairasaval megrendeli Vallalkozétél az Oroszlany véros kozterileti
térfigyel6 kamerarendszerének 2019. évi fejlesztését.

[1.2. Véllalkozd a jelen szerz6dés aldirasaval vallalja, hogy a Megrendel§ altal igényelt és a jelen szerz6dés
II.1. pontjdban meghatdrozott kivitelezési munkat szakszerlen elvégzi.

11.3. Kivitelezési munka tartalma, feltételei:
e Ateljesités helye:

a) A Téancsics Mihadly Ut — Pusztavami utca keresztez6désében rendszam-azonositd kamera
telepitése;

b) Ddézsa Gyorgy utca — Népekbaratsaga utca keresztez6désében kamerapar telepitése;

c) Rakdczi Ferenc Ut — Takacs Imre utca keresztezGdésében kamerapar telepitése;

d) Tancsics Mihaly Ut 31. szam alatti lakdépileten meglévé kamera attelepitése a Tancsics Mihaly
Ut — Furst Sandor utca keresztez6désébe;

e Elvégzendé feladat: Oroszlany varos kozteriileti térfigyel6 kamerarendszerének fejlesztése.
e Akivitelezést a lehet6 leghamarabb kell elkezdeni és a lehets legrévidebb atfutdsi idével elvégezni.

e A beruhdzas épitési engedélyhez nem kotott. A munkateriilet esetleg sziikségessé valé
helyreadllitdsa a kivitelez6 feladata.

e Vallalkozo felel a kivitelezés id6szaka alatt a munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi és &rzésvédelmi
szabalyok betartdsdért, gondoskodik tovabba a munkahely elkeritésérdl és figyelmeztets jelzések
elhelyezésérdl, a hulladékok rendszeres elszallitasardl.

o Megrendel6 koteles a munkateriiletet rendszeresen ellenérizni, az eltakarasra kerilé
munkarészeket a Vallalkozo elGzetes jelzése alapjan szemrevételezni és észrevételeit legaldbb 8
naponként — papir alapon vezetett Epitési napldban rogziteni. A bejegyzés elmulasztasa, illetve a
Vallalkozo altal tett észrevétel valasz nélkll hagyasa a napldbejegyzés tudomasul vételét jelenti.
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e Vdllalkozd koteles az eltakardsra keril6 munkarészeket Megrendel6nek bemutatni és Megrendel6t
az eltakardsrdl naplébejegyzés Gtjan vagy email-ben legkésébb 3 nappal kordbban értesiteni.

o Vidllalkozd koteles a beépitett anyagok és a beépités mindségét igazolni és azt a kivitelezési munka
soran folyamatosan dokumentalni a Megrendel6 szamara.

e A munka min6ségének meghatarozasara a szerz6déskotés idGpontjdban hatdlyos rendeletek,
valamint a nemzeti szabvanyok és mUszaki elGirasok szolgalnak.

I1.4. A szerz6dés id6tartama: A szerz6dés kezdénapja 2019. julius ., mely napon a kivitelezési munkat az
meg lehet megkezdeni. A teljesités hatarideje: 2019. oktdber 30.

lll. szerz6dés teljesitésében részt vevo személyek, szervezetek

lI1.1. A szerz6dést a szerz6d6 félnek kell teljesitenie.

l11.2. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé az altala barmilyen médon igénybe vett Alvallalkozé teljesitéséért ugy
felel, mintha maga teljesitett volna.

IV. SzerzGdést biztosité mellékkotelezettségek

IV.1. J6tdllas: Vallalkozo a szerzédésben foglalt valamennyi munkara 12 hénap teljes korii jotallast vallal. A
Vallalkozé az altala kivitelezett munkakra a jétallasi idén kiviil a jogszabaly szerinti szavatossagot vallalja.

IV.2. A Jo6tallasi id6szakon belil a Véllalkozd a Megrendeld dltal jelzett, a hibas teljesitéssel Osszefliggé
munkarészek kijavitasat, - amennyiben az id6jaras a javitdsi technoldgia alkalmazasat lehet6vé teszi - 15
napon beliil koteles megkezdeni és a muszakilag indokolt id6tartamon belil befejezni. Amennyiben a
Vallalkozé nem kezdi meg a kijavitast, — felszolitast kovetéen — a Megrendel6 a Vallalkozd koltségére
elvégezteti azt.

IV.3. A késedelmi kétbér naponta a nettd vallalkozdi dij 1 %-a, 0sszege legfeljebb a nettd vallalkozéi dij 20
%-a. A kotbér Osszegér6l a Megrendel6 a késedelem megsziinésekor, legkésébb azonban a teljesitési
hatdridé lejartat kdvet6 20. napon allit ki szamlat, melyet a Vallalkozé 8 napon belil kbteles a Megrendeld
részére, a Megrendel6 bankszamldjara torténd atutalassal megfizetni, vagy kilén a koétbérre vonatkozd
szamla kidllitasa helyett a Vallalkozéval torténé megallapodas alapjan torténik a kotbér megfizetése.

A kotbér kifizetése nem érinti a Megrendel6 azon jogat, hogy a Vallalkozétél a szerz6désszegéssel okozott
és a kotbér 6sszegével nem fedezett kardnak megtéritését kdvetelje.

IV.4. A meghiusulasi kdtbér a nettd vallalkozoéi dij 20%-a.
V. Atadas-atvételi eljaras
V.1. A Vallalkozé készre jelentése alapjan a Megrendel6 atadds-atvételi eljarast tlz ki az érintettek

meghivasaval. A Villalkozé a készre jelentést — varhaté késedelem esetén annak irdsbeli el6rejelzését — a
hatdrid6 napjat megel6z6 5. napig koteles eljuttatni a Megrendel6hoz.

V.2. A jelen szerz6dés szerinti munkak elvégzését kbvetben az dtadasi dokumentacio része:

e Megvaldsuldsi dokumentdcié atadasa a Megrendel6nek 2 papir alapu példanyban (benne a
felhasznalt anyagok, szerkezetek és a beépités minGségének dokumentumaival, nyilatkozatokkal,
vizsgalati jegyz6konyvekkel, stb.)

o A teljesités feltétele a felljitasi munka atadasa teljesen kész, mikddéképes allapotban, az elvart
dokumentumokkal egydtt.

V.3. A Megrendel6 kapcsolattartd képviselGje:
név:  Ldczi Krisztidan kozterilet-fellgyeleti kapcsolattartd
email: loczi.krisztian@oroszlany.hu
tel: +36 (34) 361-444/146; +36 (20) 537-7827
cim:  Oroszlanyi Polgarmesteri Hivatal, 2840 Oroszlany, Rakdczi F. ut 78.
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V.4. A Vallalkozé kapcsolattartd képviseléje:

név:
e-mail:
tel:
cim:
VI. Pénziigyi feltételek
VI.1. Az ellenszolgaltatas Osszege: ........ccceunen. Ft + 27% AFA, mindosszesen brutto ...........eeeuene. Ft, azaz

.......................................... forint.

VI.2. Megrendel6 a szerz6dés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasardl legkés6bb a Vallalkozo teljesitésétbl vagy az errdl sz6l6 irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitott tizen6t napon belil irdsban nyilatkozik.

VI.3. Vallalkozé6 2 db szamla benyujtasara jogosult: eldleg igényelhet6 ................... Ft + 27% AFA,
mindosszesen Bruttd .........ceevcceenenns (5 - .4 ) forint Osszegben a szerz6dés
aldirdsat kovetben, melyet az dnkormdnyzat elSlegbekéré alapjan 15 napon belil atutal. Az ajanlati ar és az
el6leg kulonbozetére 1 db végszamla nydjthaté be ................... Ft + 27% AFA, mindosszesen brutté
........................... Ft, AZaz ....ccccccvccerrseecessneneeee. fOFiNt - Osszegben. A végszdmla benyujtasara a

hidnymentes adtadas-atvételi eljarast igazold atadas-atvételi jegyz6konyv és dokumentdcié mindkét fél altali
aldirasat és elfogadasat kovetben van lehetGség. A végszamla fizetési hatarideje: 30 nap

VI1.4. Jelen szerz6désben rogzitett véllalkozoi dij dtaldnydras, azaz tobbletmunka elszdmoldsdra nincsen
mad.

VI.5. Vdllalkozd a szerzGdés teljesitéséért a jelen pontban irtakon kiviil egyéb jogcimen ellenszolgdltatasra
nem jogosult.

VII. Egyéb rendelkezések

VII.1. Felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitaikat els6dlegesen békés uton, targyaldsok utjan
rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitaik eldontésére a Megrendel6 székhelye szerinti birdsag
kizarélagos illetékességét kotik ki.

VII.2. Az ajanlattevéként szerz6d6 fél a szerz6désszegésével okozott karért teljes kartéritési felelGsséggel
tartozik.

VII.3. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl sz6ld 2013. évi V.
torvény, és az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet iranyadok.

A Felek a jelen szerz6dést — mint akaratukkal mindenben megegyez6t — jévahagydlag irjak ala.

Oroszlany, 2019. junius 26.
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