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T e r v e z ő i  s z e r z ő d é s  

Szerződéskötő felek:  

egyrészről:      Oroszlány önkormányzat 

Székhelye:2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u.78. 

 Bankszámla szám:12028003-00254374-00100004 

Adóigazgatási szám:15729631-2-11 

 Képviselője. Lazók Zoltán polgármester 

 /továbbiakban Megrendelő/ 

másrészről:  PRO ARCH Építész Stúdió Bt.  

Székhelye:1085 Budapest, József krt.36 

 Bankszámla szám:10101377-48989400-01004001 

Adóigazgatási szám:283490332-42 

Cégbejegyzés száma:01-06-213779 

Bejegyezte: Fővárosi  Cégbíróság 

Képviselője: R.Takács Eszter / Dr. Ruszty Lászlóné/ 

  / továbbiakban Tervező/ 

Tárgy: Oroszlány 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÜLTERÜLETI TELEPÜLÉS RÉSZ MÓDOSÍTÁSA 

 

1/    A Megrendelés alapján a Tervező vállalja tárgyban megjelölt tervezési munka készítését. A 

Megrendelő pedig annak átvételét az egyeztetési eljárásában való közreműködést, a díj meg-

fizetését, az alábbi szerződés szerint vállalja. 

2./  Egyeztetési anyag: szerződéskötés után 10 hét 

3./ Tervező az 1. pontban vállalt kötelezettségét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, a 

szakági munkarészekkel együtt összeállított dokumentáció formájában, a hatósági egyezteté-

sekhez szükséges tervkivonat, készül 25 pdf CD, 2 papír alapú, a végleges dokumentáció ké-

szül 25 pld CD, 3 nyomtatott példányban köteles teljesíteni. 

4./ Teljes díj                                            1 600 000 -, Ft 

mindenkori áfa (27 %)                                 432  000Ft 

összege együtt                                                                                                                2 032 000 -,Ft  

azaz két millió harminckettőezer forint. 

Kifizetés ütemezése: 

Előzetes anyag  10% 

Önkormányzati bemutatás, PROGRAMTERV 20% 

Egyeztetési anyag leszállítása 60% 

Végleges anyag  10% 

5./ Tervező a melléklet szerinti munkarészeket a megjelölt részhatáridőre elkészíti, ezek ellenér-

tékének kiegyenlítése a 15. pont szerint történik. 

6./ Megrendelő vállalja, hogy a tervezés közbeni döntést igénylő kérdésekben 10 munkanapon 

belül hivatalosan állást foglal. Az azon túli állásfoglalás a tervezés határidejét a késedelem 

mértékével kitolja. 
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7./ Szerződő felek az együttműködés biztosítására, joghatályos nyilatkozatra jogosult képviselői-

ket az alábbiak szerint nevezik meg: 

Megrendelő részéről: Óváriné Szeglet Erzsébet 

Tervező részéről:  Dr. Ruszty Lászlóné / R.Takács Eszter tervező/ 

9./ Tervező a szerződésben vállalt kötelezettségét az 1. számú mellékletben leírt tartalommal és 

3. pontban leírt példányszámban, elismervény ellenében adja át, vagy a tervdokumentációt 

postán küldi meg. Megrendelő Képviselője jogosult a tervet 15 napon belül észrevételezni, 

Tervező köteles a hiánypótlást legkésőbb 30 napon belül teljesíteni. Amennyiben a Megren-

delő nem tesz észrevételt, a feladat teljesítettnek tekintendő. 

11./ Tervező az irányadó jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, és a Kormányhivatalokkal, 

valamint a Területi Főépítészeti Hivatallal egyeztetett követelmények, továbbá az érvényben 

lévő Településszerkezeti, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat figyelembevételével 

készíti el a tervdokumentációt. 

12./ Tervező kötelezettségét képezi mindazon hatóságokkal egyeztetést lefolytatni, amelyekre őt 

a munka jellege kötelezi. Tervező vállalja az Önkormányzat feladatát képező Államigazgatási, 

szakhatósági, lakossági egyeztetések lefolytatásában való közreműködést. 

12./ Tervező a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni. 

13./ Megrendelő a Szabályozási tervet rendeltetésszerűen felhasználhatja. A tervdokumentáció-

ban foglaltakra a szerzői jogvédelemre vonatkozó mindenkori jogszabályok érvényesek. 

14./ A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy késedelmes vagy nem a szerződés szerinti mi-

nőségben történő teljesítés esetén, a szerződésben vállalt közbenső intézkedések elmulasz-

tása, illetve a szerződés meghiúsulása esetén a módosított 7/1978.(II.1.) MT sz. rendeletben 

megállapított kötbért fizetik. 

16 / Jelen szerződés és mellékletében nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó feje-

zetei és a módosított 7/1978.(II.1.) MT sz. rendelet rendelkezései az irányadóak. 

 

Oroszlány, 2016.május ……….. 

.  

 Oroszlány Önkormányzata 
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u.78. 

 Lazók Zoltán polgármester 
/Megrendelő/ 

  Pro Arch. Építész Stúdió Bt. 
1085 Budapest, József krt. 36. 

 Dr. Ruszty László Béláné / R. Takács Eszter/ 
vezető településtervező okl. építészmérnök,   

/Tervező/ 

 

Ellenjegyezte:      Pénzügyi ellenjegyzés: 

Dr. File Beáta  
jegyző 

  Bársony Éva 
pénzügyi osztály vezető 
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O R O S Z L Á N Y  

T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I  É S  S Z A B Á L Y O Z Á S I  T E R V  M Ó D O S Í T Á S A  

H É S Z  J O G H A R M O N I Z Á C I Ó , T E L E P Ü L É S K É P I  T Ö R V É N Y I  M E G F E L E L T E T É S  

TERVEZÉSI FELADATOK.  

1. HÉSZ felülvizsgálat,  

a. a jogharmonizáció miatt. 

b. HÉSZ átdolgozás, a településképre vonatkozó előírások kiemelés mellékletbe, illetve 

azok átfogalmazása. 

2. Mezőgazdasági kertes területeken az  OTÉK megengedi, hogy a beépítési % növelhető legyen, 

akár 10%-ra, ha a terület ki van vonva a földhivatalnál a mezőgazdasági művelés alól. A város 

kertes területeinek felülvizsgálatát kell elkészíteni, s differenciáltan szabályozni egyes terüle-

tekre a beépítési % értéket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERVEZÉSI MUNKA TARTALMA: 
 

1.   Előkészítő munkák 

o Tervezési alaptérkép elkészítése,  

o Előzetes Államigazgatási egyeztetés előkészítése,  
Készül 30 példányban, 2-3 A4-es lap terjedelemben 

2. Vizsgálatok szükség szerinti kiegészítése, TERVEZÉSI PRGRAMTERV 

 312,314/2012(XI.8) Korm. rendelet szerint 

o Településrendezési vizsgálatok 

o Szakági vizsgálatok szükség szerinti kiegészítése 

 Közlekedés 

 Tájrendezés 

 Környezetvédelem 

 Közművek 

o Örökségvédelmi vizsgálatok kiegészítése 

Dokumentálás: 2 pl. papír alapú +1 CD  
 

3. Településszerkezeti Terv  módosítás 

o Kötelező munkarészek a vizsgált területekre 

 TSZT határozattervezet  

 TSZT leírás kiegészítése 

 Településszerkezeti terv 

 Területhasználat 

 Biológiai aktivitás értek megállapítás 

o Alátámasztó munkarészek szükség szerinti kiegészítése 

 Településrendezés 

 Közlekedés 

 Környezetvédelem 

 Közművek 

 Örökségvédelmi Hatástanulmány 

Készül egyeztetési anyag:30 CD, 3 pld papír, végleges 3 pld papíralapú, 20 pld CD, elfogadás 
Önkormányzati határozattal  

4. HÉSZ, Szabályozási terv  

o Kötelező munkarészek 

 Helyi Építési Szabályzat  

 Szabályozási terv 

o Alátámasztó munkarészek szükséges kiegészítése   

 Településrendezés, szabályozási és építészeti elvek 

 Közlekedés 

 Környezetvédelem 

 Közművek 

 Örökségvédelmi Hatástanulmány 
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Oroszlány 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÜLTERÜLETI TELEPÜLÉS RÉSZ MÓDOSÍTÁSA 
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TERVEZÉS MENETE 
 

 

 Határidő egyeztetés díj 

Előkészítő munkák, térkép összeállítása, előzetes anyag 

Előzetes egyeztetés  
/az Állam Igazgatási szervekkel/ 

2 hét  10% 

 21 nap  

Önkormányzati bemutatás, PROGRAMTERV 6. hét     20% 

Önkormányzati határozat  2 hét   

Egyeztetési anyag leszállítása 2 hét  60% 

Egyeztetés az Államigazgatási szervekkel  30 nap  

Lakossági ismertetés, egyeztető tárgyalás szükség szerint  folyamatos  

Tervmódosítás 2 mnap -  

Területi Főépítész véleményezés   30 nap  

Képviselő Testületi jóváhagyás, rendeletalkotás   várhatóan: 2016. január 10% 

Dokumentálás 2 mnap   

 

Budapest, 2017.április 

 

R. Takács Eszter vezető településtervező 

Pro Arch. Építész Stúdió 
1085 Budapest, József krt. 36. 
303-0-75, proarch@t-online.hu 

 


