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Miiszaki leiras
Oroszlany

Autobuszvarok, -oblok
tervezési és elokészitési munkai
egyesitett tervéhez

11.1 Szent Borbala utca — Wescast
11.2 Szent Borbala utca — Wescast

1. Elézmények

Oroszlany Varos Onkormanyzata (2840 Oroszlany, Rakéczi Ferenc Ut 78.) A
NIF Zrt. megbizta az INNOBER-WAVE Kft-t a ,,Oroszldnyi autobuszvarok,
oblok (KDOP-2009-4.2.3)” projektje €épitési egyesitett terveinek elkészitésével.

Az elOkészités soran az érintettekkel helyszini bejardst tartottunk, az ott
elhangzottak és a tovadbbi munkakozi tervegyeztetések alapjan alakult ki a
koncepcid, mely szerint késziiltek a végleges tervek.

A tervezés alapjat geodéziai felvétel képezi. A felmérés Balti magassagi
rendszerben tortént, EOV vizszintes koordinatakkal.

A tervezésnél az UT 2-1.201:2008 és kapcsolodo eldirasait vettiik figyelembe.
2. Jelenlegi allapot

A tervezési teriilet a Szent Borbala utcaban, a Wescast Hungary Autoipari Zrt.
ingatlanja el6tt taldlhatdo. A meglévd aszfalt burkolati ut szélessége 6,0 m,
keresztddlése kétiranyu, tetdszelvényes. Szegély nem hatdrolja a meglévd aszfalt
burkolatot. Jarda nem talalhaté az ut mellett, a Wescast Hungary Autoipari Zrt.
ingatlanjahoz vezetd aszfalt jarddhoz az Ut padkajara szort soder vezeti a
gyalogosokat a meglévé buszmegélloktol. Lakdépiiletek nem taldlhatoak az
érintett szakaszon, fiives, fas zoldteriiletek kozott halad az ut, az iparteriilet déli
részén.

Jelenleg a tervezett buszmegallokkal azonos helyen taldlhatbak a meglévd
megallok is, melyek kiépitett peronjanak burkolata aszfalt, kiemelt szegély
hatarolja dket, valamint felépitmény is talalhato rajtuk.

A két megalld kozott taldlhatd az emlitett ingatlanhoz vezetd kiszolgalott,
amelynek burkolata aszfalt, kiemelt szegély hatarolja, szélessége 7,0m.

A szelvényezés szerinti jobb oldalon kozvilagitasi oszlopsor talalhato.
A csapadékviz az ut két oldalan huz6do fold szikkasztéarkokban szikkad el.



3. Tervezési feladat

Mindkét oldalon bazaltbeton burkolati buszobolt kell épiteni, peron
kialakitasaval, jardakapcsolat megépitésével. A déli oldalon a meglévé Basic
tipusu utasvarot kell athelyezni, mig az északi oldalon az Almarend Kft. Basic
tipusu, négy elemes varojat kell megépiteni.

Ki kell helyezni tovdbba az Alma-Rend Kft. Adria tipusu szemétgyiijtéjét a
buszmegallo tabla kozelében.

4. Helyszinrajzi kialakitas

A tervezési teriileten mindkét oldalon szabvanyos buszoblot kell kialakitani a
kovetkezd méretekkel:

- Bejarati szakasz hossza: 21,0 m
- Bejarati szakasz hajlasa: 1:7

- Megallasi szakasz hossza: 21,0 m
- Kijarati szakasz hossza: 15,0 m
- Kijarati szakasz hajlasa: 1:5

- Burkolatszél-elhuzas értéke: 3,0m

A burkolatszél-elhtizas mentén a lekerekitdiv-sugar értékek sorrendben:
R=60 — 40 — 20 — 40 m.

Mindkét peron hossza 21 m, szélességiik 1,8 m. Mindkét esetben szélesités
kialakitdsa sziikséges a varok elhelyezéséhez, melyek hossza 7,0 ill. 7,5 m,
szélességiik 3,8 m.

A jardacsatlakozasok 1,8 m szélesek, a jobb oldali peron esetében a kiemelt
szegelyt kisérve kozeliti meg a kiszolgalod Ut keresztez6dését, mig a bal oldalon
egyszerll vonalvezetéssel kialakitva teszi ugyanezt. A meglévd aszfalt jarda
meghosszabbitasa szintén sziikséges.

5. Magassagi kialakitas

A magassagi kialakitasnal a meglévé allapothoz igazodtunk. A tervezett peron
szintben csatlakozik a meglévd burkolat széléhez.



6. Keresztmetszeti kialakitas

A buszoblok aszfalt burkolata 2,5%-kal ddl az atpalya iranyaba. Az 6blok be- €s
kijarati szakaszat kiemelt szegély hatarolja.

Mindkét esetben a peron 2%-kal doél az Ut felé, ezen az oldalon kiemelt,
ellentétes oldalon kerti szegély hatarolja. A peron szélessége 1,8 m. A peront
térkd burkolattal kell ellatni.

A tervezett jardacsatlakozasokat kerti szegéllyel kell megtamasztani.
7. Tervezett palyaszerkezet

A tervezett buszmegall6 palyaszerkezete:
— 20 cm CP 4/3 bazaltbeton burkolat
— 1 réteg PVC folia
— 20 cm vtg. CKt/4 alapréteg

— 20 cm vtg. homokos-kavics véddréteg

A burkolatot 3,50 m-enként kereszthézagolassal kell ellatni. A hézagoknal
teheratad6 acélbetéteket kell elhelyezni 0,50 m-es kiosztdsban. A hézagokat a
viz burkolata al4 jutdsa ellen le kell zarni. Egyebekben az épitésnél az UT 2-
3.201:2006 utiigyi miiszaki eldiras szerint kell eljarni.

A bazaltbeton burkolatot addig kell megépiteni, amig az 1,0 m szélességben
lehetséges. Azt kovetden az alabbi palyaszerkezetet kell épiteni:

— 4 cm vtg. AC11 kopo (F) aszfaltréteg
— 7 cm vtg. AC22 ko6t6 (F) aszfaltréteg
— 1 réteg bitumenemulzids permetezés

— 20 cm vtg. CKt/4 alapréteg

— 20 cm vtg. homokos-kavics véddréteg

A tervezett térkd peron palyaszerkezete:
— 6 cm vtg. térkéburkolat
— 3 cm agyaz6bhomok

— 10 cm vtg. CKt/4 alapréteg



— 10 cm vtg. homokos-kavics véddréteg

A tervezett jardafelyjitas palyaszerkezete:
— 3 cm vtg. MA4 koporéteg
— 10-12 cm vtg. Ckt kiegyenlitoréteg

— meglévo jarda burkolata

A szegélyeket C12/15 mindségli betongerendaba kell elhelyezni, a betongerenda
utokezelésérdl gondoskodni kell.

8. Vizelvezetés

A csapadékviz a kialakuld vapaban folyik le a meglévd vizelvezetési megoldast
megtartva.

9. Forgalomtechnika

A buszmegallokba at kell helyezni a megfeleld helyre a jelzétablat.

A kialakitando6 jardakapcsolatok, valamint a meglévd jarda kozott zebrat kell
felfesteni. Ezek kornyezetében a meglévd, illetve a tervezett kiemelt szegélyt le
kell siillyeszteni.

10. Varoépiilet

A Basic tipust vard leirdsa a kovetkezd:

Vazszerkezet: tartooszlopok / talplemezzel ellatott acél =zartszelvény /
csatornaeclemek / €lhajlitott , hegesztett acélszerkezet / tetOtartok / ivesitett acél
zartszelvény / also-felsd disztartd keretek / zartszelvénybdl hegesztve.

Feliiletkezelés: cinkromatos alapozd porfestés + RAL szinskdla szerinti
szinrefestés.

Also-felsd disz: zartszelvény keretszerkezetre fogatott acéllemez burkolat, mely
a vazszerkezet szinétdl eltérd szinben keriil felszerelésre €és ezaltal esztétikailag
emeli az utasvaré megjelenését. Az alsé disz a két oldalfalon és a hatfalon fut
korbe, a talajszinttél ~100mm-re , a felsé disz a csatorna alatt kdzvetleniil kertiil
felszerelésre, teljesen korbefutdan, alsé disz 300mm, a felsd disz 150mm
magassagu.

Oldal ¢és hatfal: vazszerkezetbe befogatott edzett sikiiveg, mely résmentesen



csatlakozik az alsé ¢és felsé diszhez. Igény esetén az utasvard oldal vagy
hatfaladba EURO szabvany szerinti reklamvitrin is beépithetd.Tetd: az ivesitett
tetOtartok a csatornaelemekhez keriilnek rogzitésre. Ezekre az ivelemekre
keriilnek rafeszitésre a méretre vagott, uv védett liregkamras polikarbonat
lemezek.

Vizelvezetés: az ivesitett tetOelemekrdl a csapadékviz a csatornaclemeken
keresztiil a hatsd oszlopokban keriil levezetésre. A modul épitési rendszer
alapjan az utasvar6 hatfalainak szdma tetszdlegesen valtoztathatd. Az utasvaro
méretei a hatfalak szamanak fiiggvényében (szélesség, magassag):
- 2: 2000 mm, 2830 mm

- 3:2000 mm, 4210 mm
-4:2000 mm, 5590 mm
- 5:2000 mm, 6970 mm
- 6: 2000 mm, 8350 mm

Pad: opcidként rendelhetd, az utasvarétdl fliggetlen, kiilonalld padszerkezet
Pad anyaga: gyalult fenyddeszka, gomba mentesitve, lakkozva, élletorve.
Paddeszka mérete: 45x90mm x gyartdsi hossz, harom sorban felszerelve.
Alapozas: a talajjal érintkez6 oszlopok kiilondsebb alapozast nem igényelnek. A
legalabb 15 cm vastagsdgu, j6 mindségli, padloként is szolgdld vizszintes
betonaljzatra az oszlopok diibelcsavaros megoldassal keriilnek rogzitésre.
Lehetséges diszburkolatra torténd rogzités is, amennyiben a diszburkolat alatt a
talplemezeknél a megfeleld vastagsagli beton elkészitésre keriil. Az aljzatbeton
illetve a diszburkolat készitésekor nagyon lényeges a pontos szinttartas.

11. Kozmiivek

- Gazvezeték

- Vizvezeték

- Szennyvizvezeték

- Tavkozlési légkabel

- Elektromos foldkabel

A kozmiivek tényleges helyzetét sziikség esetén fel kell tarni, fel kell mérni, €s a
tervben bejelolni. Keresztez6 kozmiiveket fel kell fliggeszteni, vagy ald kell
tamasztani. A munkdba vett terlileten 1évd koézmiivezetékek tlizemeltetditdl
szakfeliigyeletet kell kérni, illetve biztositani.

Kozmiivek kornyezetében csak kézi foldmunka végezhetd. Az épitéssel €rintett
terliletre esd viz- €s gazelzarokat, akna fedlapokat szintbe kell helyezni.



12. Munkavédelmi eloirasok

Ez a tervdokumentéci6 az érvényes egészségiigyi €s a munkavégzés biztonsagat
szolgdlo szabalyok, valamint szocialis eldirasok figyelembevételével késziilt,
illetve azok megvaldsitdsa megtervezésre keriilt.

Ezen tulmenden sziikségesnek tartjuk a kovetkezdk rogzitését:
Kivitelezd koteles a munkak végzése soran betartani:
- az 1993. évi XCIII. sz. munkavédelemrdl sz616 torvény

- tovabba a vonatkozo6 érvényben 1év0 Ovorendszabdlyok, munkavédelemmel
kapcsolatos szabvanyok és rendeletek eldirasait,

- az érvényes KRESZ el6irésait.
Fentiek betartasaért az épitésvezetd személyesen felelds.

Utalva arra, hogy a balesetelharitdo eldirasok mell6zését vagy csokkentését
semmi sem indokolja, kiilon felhivjuk a kivitelezd figyelmét az alabbiak pontos
betartasara.

A munkahelyek lezarasat €és kivilagitasat eldirasszertien meg kell valdsitani, a
munkadrkokon valé atjarast kelld6 moédon biztositani sziikséges.

Munkavégzés biztonsagat fokozott figyelemmel kell biztositani!
Foldmunkak végzését sziik munkatér esetén kézi erdvel irjuk eld.

Gépi foldmunka végzése az épitési munkaknal csak oly helyen lehetséges, ahol
mas létesitményekben a gépi foldmunkabdl karok nem keletkezhetnek.

Ahol a helyi viszonyok miatt ilyen kar eléfordulasa lehetséges, tgy a gépi
foldmunka végzését feltétleniil mellézni kell.

A kozmiivek tényleges helyzetét sziikség esetén fel kell tarni, fel kell mérni, és a
tervbe bejelolni. Keresztezd kozmiiveket fel kell fiiggeszteni, vagy ald kell
tamasztani. A munkédba vett terlileten 1évd koézmiivezetékek tlizemeltetditdl
szakfeliigyeletet kell kérni, illetve biztositani.

Elektromos kabelek kozelében csdkany vagy bontovas haszndlata tilos, a
munkadrok feltdrdsat ilyen helyeken igen gondos, 6vatos felasassal kell
elvégezni. Kiilonds gondot kell forditani az épitkezés egész ideje alatt
elektromos 4ramiitések elkeriilésére. A munkahely melletti vezetéknek
szakkozeg (lizemeltetd) Gtjan vald dramtalanitasarol is gondoskodni kell. Kotros
munka esetén kiilon ellendrizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotrd és
gémje azt eldirt biztonsagi dvezeten beliil meg ne kozelitse.



Munkét csak munkavédelmi szempontbol kioktatott személyzet végezhet,
kiilonos figyelemmel, gondossaggal, folyamatos miiszaki feliigyelet és irdnyitas
mellett.

A munkara vonatkoz6 részletes munkavédelmi intézkedések megtétele,
helyszini segédlétesitmények készitése, fenntartdsa, karbantartisa a helyi
koriilmények figyelembevételével a kivitelezd feladata.

Budapest, 2009. december

Wy Vol

Kiss Balazs
KE 13-11580



