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1 ELŐZMÉNY 

A Partner Mérnöki Iroda Kft. (2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/C.) Oroszlány Város 

Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.) megbízására elkészítette az " 

"Oroszlány, "CULTPLAY" tematikus játszótér környezete és a Haraszt-hegyi futóösvény 

tervezése - II. Játszótér és környezete „című kiviteli tervdokumentációt (útépítés, 

vízépítés). 

Jelen tervdokumentáció a tárgyi munka a tematikus játszótér és környezete útépítési és 

vízépítési terveit tartalmazza. A Haraszt-hegyi futóösvények fejlesztését külön a 1835-18-1 

munkaszámú terv szerint készül el. 

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2018 júliusában bízta meg a Tervezőt a kiviteli 

terv elkészítésére.  

2 A TERVEZÉSI FELADAT 

2.1. Játszótér és környezetének kialakítása a tervezési diszpozíció szerint: 

1.1. Az ajánlattételi felhívás mellékletét képező engedélyezési terv alapján a játszótér 

helyének adaptálása az önkormányzati tulajdonú, 879 helyrajzi számú területen a 

helyi adottságok és terepviszonyok alapján (domborzati viszonyokból adódó 

földmunka minimalizálása és lehetőség szerint a meglévő, szilárd burkolatú 

sportpálya kikerülésével). 

1.2. Az engedélyezési terv szerinti játszóeszközök és egyéb utcabútorok (pad, 

hulladékgyűjtő, információs tábla, ivókút) elhelyezésén nem, vagy csak minimális 

mértékben lehet változtatni. Célszerű volna az egész komplexum együttes 

„mozgatása/forgatása” a rendelkezésre álló területen. Mivel a koncepció az 

engedélyezési tervnek megfelelően fog kialakulni, az esési felületek és a hatályos 

szabvány előírásoknak meg kell felelni. 

1.3. A területen lévő, korábban KRESZ-parknak használt régi aszfaltozott burkolat 

teljeskörű eltávolítása, költségbecslése. 

1.4. A pályázat része a játszóteret bekerítő kerítés megépítése, azonban mindenképpen 

szükséges a kerítésen kívüli környezet rendezése és kialakítása. Cél egy ligetes parkos 

környezet kialakítása, a veszélyes fák eltávolításával és pótlásával együtt. 

1.5. A játszótéren kívül egy nyilvános WC kialakítása és közműellátás megtervezése  

1.6. A játszótér használatához parkoló kialakítása szükséges, melyet Ajánlatkérő a 

meglévő beton kosárlabdapályán képzel el. A tervben mindenképpen meg kell oldani 

a parkoló megközelítését szilárd burkolatú úttal. A parkoló kialakításhoz és a 

megközelítő úthoz kell adaptálni a pályázat részét képező járda kialakítását az 

engedélyes tervben szereplő mennyiségek figyelembevételével.  

1.7. Külön szakági tervben kérjük a parkoló és járda közvilágításának megtervezését 
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2.2. Eltérések a diszpozícióhoz képest: 

1. A Tervező változatok dolgozott ki az engedélyezési terv szerinti játszóeszköz 

elrendezésével, a földmunka minimalizálására. Ennek ellenére a játszóeszközök 

átrendezése nélkül, a tervezett bevágás-töltés mértéke még mindig nem volt 

megfelelő. A Megrendelő beleegyezésével a játszóeszközök egymás viszonyított 

helyzetét át kellett alakítani, és így a bevágást lehetett kellően minimalizálni. 

2. A Tervező vizsgálta a parkoló elhelyezhetőségét a meglévő kosárlabdapályán, és a 

szükséges beavatkozásokat. A Megrendelő döntése, hogy a diszpozíció szerinti 

parkoló kedvezőtlen elhelyezkedése, és meglévő helyszínrajzi kötöttségei miatt, a más 

projekt keretében egy másik lokalitásban valósítja meg azt. 

3. Megrendelő kérésére a játszóteret és a Mészáros Lajos - Mátyás Király utcai 

csomópontot térkő burkolatú sétánnyal kell összekapcsolni. 
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3 MŰSZAKI JELLEMZŐK 

3.1. Tervezési osztályba sorolás 

Az útépítési terveket az „ÚT 2-1.201 Közutak tervezése” című Útügyi Műszaki Előírás 

szerint készítettük el.  

 

A tervezési szakasz sétány,gyalogút. 

Tervezési osztály: B.VIII. 

Tervezési sebesség: vt= - 

 

4 MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

A tervezési terület Oroszlány központjában, a Haraszt-hegyen található. A tervezési terület 

egy régi leromlott állapotú kosárlabdapálya és KRESZ pálya területén található. A hegy 

jelentős része jelenleg beerdősült. 

4.1. Közművek 

A meglévő közműhálózat a 4.2–es számú közműhelyszínrajzon tekinthető át. 

 

Közműkezelők: 

Elektromos hálózat:  

 E.On Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. – 2800 Tatabánya, Március 15. u. 11. 

Távközlési hálózat 

 Magyar Telekom Nyrt. – 9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10. 

 DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

Ivó- és szennyvízvezeték: 

 Északdunántúli Vízmű Zrt. – 2800 Tatabánya, Sárberek 100. 

Csapadékvíz csatorna: 

 Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 
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5 TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK 

 

Az ÚT 2-1.201 Közutak Tervezése műszaki előírás szerint a futóösvények B.VIII. 

tervezési osztályba sorolhatóak. A tervezési sebességet megállapítani nem lehetett vt= - 

km/h-ra, mivel tervezési sebesség nem rendelhető az adott osztályhoz. 

A tervezett beavatkozások az alábbi rajzokon tekinthető át: 

Helyszínrajzok – 4.-es számú tervlapok 

Hossz-szelvények – 5.-ös számú tervlapok 

Mintakeresztszelvények – 6.-os számú tervlapok 

Keresztszelvények – 7.-es számú tervlapok 

5.1. Vízszintes vonalvezetés 

A tervezett sétány a Haraszt-hegy kedvezőtlen terepviszonyaihoz mérten került kialakítása 

a semleges vonalak felhasználásával, oly módon hogy a lehető legkisebb töltés-bevágás 

alakuljon ki. Ezen kívül figyelembe kellett venni az erdősült terület védendő fafajait, 

minimalizálni kellett a szükséges fakivágást. 

Legkisebb alkalmazott helyszínrajzi körívsugár Rmin=15 m . 

A tervezett sétány hossza: 193,82 m 

 

5.2. Magassági vonalvezetés 

A meglévő hegyoldalon vezetett, sétány legfőbb kötöttségét, a nagy szintkülönbségek 

jelentették. A sétány jellemzően kismagasságú 20-30 cm töltésen vezet, lokális 

kismélységű bevágásokkal. 

Tervezett maximális hosszesés 8,8% 

Legkisebb alkalmazott magassági körívsugár Rmin=200 m . 

 

5.3. Keresztmetszeti elrendezés: 

A sétány térkő burkolatának egyoldali esése a hegyoldallal ellentétes irányba lejt 3,0 % -al. 

A padka kétoldalra 5%-al lejt a részűláb irányába.  

Burkolat szélessége: 1,50m 

Padka szélessége: 0,50 m 

A tervezett burkolatot kétoldalról kerti szegély támasztja meg, melynek részletes 

kialakítása a 8.-as számú részletterven tekinthető át 
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6 TERVEZETT PÁLYASZERKEZETEK 

A burkolat új pályaszerkezete az ÚT-2-1.502 „Kerékpárutak-, gyalogutak, és járdák 

pályaszerkezete” című Útügyi Műszaki Előírás alapján, a forgalmi terhelési osztályhoz 

tartozó típus-pályaszerkezetek szerint került meghatározásra.  

 

Sétány pályaszerkezete: 

 6,0 cm vtg. betonkő burkolat 

 3,0 cm vtg. ágyazóhomok 

 20,0 cm vtg. FZKA 0/22 folytonos szemeloszlású zúzottkő alapréteg 

 20,0 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg 

 meglévő termett talaj 

7 FORGALOMTECHNIKAI KIALAKÍTÁS 

Forgalomtechnikai jelzések nem kerültek alkalmazásra. 

 

8 VÍZELVEZETÉS 

 

A sétány tervezett egyoldali 3,0%-os burkolat eséssel a padkára és rézsűre vezeti el a 

csapadékvizeket. Kivitelezés során ügyelni kell, hogy lefolyástalan ,vízszintes területek ne 

alakuljanak ki! 

 

A játszótér hegyoldalán kismélységű 20-30 cm földmedrű vízelvezető rendszer kiépítése 

szükséges. Az összegyűlt csapadékvizet, az árok folytatásában, a tervezett sétány és 

térkőburkolatú felületek alatt keresztcsatornával kell átvezetni. A keresztcsatorna zúzottkő 

szórással a terepre vezeti a csapadékvizet. 

 

A keresztcsatorna előtt és után 3-3 mh. hosszú kőszórást kell alkalmazni. 

A tervezett hossz-szelvényi kialakítás az 5.2 számú tervlapon tekinthető át. 

A tervezett keresztcsatorna típusa: 

 DN 300 KG PVC 11 mh. 

 a csatorna elő és utófejeként összesen 2 db, tömbös csővéget kell elhelyezni ,az 

alábbi vagy azzal megegyező minőségű típusút: 

Beton Melior Tömbös csővég Φ30 csőhöz 
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9 KÖZMŰVEK 

A tervezés kapcsán beszerzésre kerültek a tervezési szakaszon érintett közművek 

nyomvonalai is, melyek a 4.1 és 4.2 számú helyszínrajzokon feltüntetésre került. 

A közműkeresztezések az 5-ös számú hossz-szelvényeken is áttekinthetőek. 

A tervezetési területen az alábbi közművek találhatók (kezelő feltüntetésével): 

 Víz és szennyvízvezeték (Észak-dunántúli Vízmű Zrt.) 

 Elektromos földkábel, légvezeték (E.ON Édász) 

 Távközlési földkábel, légvezeték (Magyar Telekom Nyrt., DIGI Kft.) 

 Csapadékcsatona (Oroszlány Város Önkormányzata) 

 

Közművekkel kapcsolatos munkák: 

A kivitelezési munkák előtt a közmű üzemeletetőkkel egyeztetni kell, szükség esetén 

szakfelügyeletet kell biztosítani.  

A helyszínrajzokon feltüntetett közművek nyomvonala csak tájékoztató jellegű! Ezért a 

kivitelezés során a közművek megóvására nagy figyelmet kell szentelni. A föld alatti 

közművezetékek megközelítésénél kézi földmunka kötelező, valamint az üzemeltető 

szakfelügyelete szükséges. A közműkezelői nyilatkozatokban foglaltakat a kivitelezőnek 

maradéktalanul be kell tartania. 

Az érintett közművek - ágazati előírásokban meghatározott - biztonsági övezeteire 

vonatkozó kikötések betartására szintén fokozott figyelmet kell fordítania. Így - többek 

között - az elektromos légvezetékek és földkábelek közelében végzett munkák során, a 

villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet az irányadó.  

A kereszt- és hosszirányú gázvezeték 1,0-1,0 m-s körzetében be kell tartani a 19/2009. 

(I.30.) Korm. rendeletben, illetve a 203/1998 (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltakat.  

Ezen zónán belül csak kézi földmunka végezhető! 

A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett munkára vonatkozó előírásokat (a 

bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. 

(XII.19.) Korm. rendelet 19/A, 19/B§) be kell tartani, ill. tartatni. 

 

10 KÖZVILÁGÍTÁS, ELEKTROMOS BETÁPLÁLÁS 

A sétányhoz és játszótérhez közvilágítási hálózatot, továbbá a konténer WC elektromos 

betáplálási tervét,  külön szakági tervdokumentáció tartalmazza.  

11 KONTÉNER MELLÉKHELYISÉGEK 

Külön szakági terv tartalmazza! 
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12 IVÓVÍZVEZETÉK, SZENNYVÍZCSATORNA 

A konténer WC és játszótér kerítésén belül elhelyezett ivókútjához, szennyvíz és ivóvíz 

vezetékeket kellett tervezni, melynek részletes kialakítását külön szakági terv tartalmazza! 

13 TEMATIKUS JÁTSZÓTÉR ÉS NÖVÉNYZET RENDEZÉS 

Az itt tervezett beavatkozásokat külön szakági tervdokumentáció tartalmazza! 

14 BONTÁS 

A tervezett bontási beavatkozások a 4.4 -es számú helyszínrajzon tekinthetőek át. 

 

15 ÉPÍTÉSI FORGALOMKORLÁTOZÁS 

A közműtartozékokat a munka során jelezni kell, illetve a földmunka végzésekor a 

munkagödröket el kell keríteni a károkozás, sérülés megelőzése érdekében. 

16 MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK  

A tervezési munkát a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a vonatkozó 

szabványok, valamint az érvényben lévő általános és eseti biztonságtechnikai előírások 

betartásával végeztük. 

Az építés során az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat 

be kell tartani. 

A munkavédelemmel kapcsolatban a kivitelezésnél biztosítani kell a 64/1980. XII.29./MT 

rendelettel módosított 47/1979.XI.30.MT sz. rendelet előírásait, valamint a 3/1986.II.9/KM 

rendeletben foglaltakat, továbbá a Munka Törvénykönyve és annak végrehajtásáról szóló 

rendeleteket, a vonatkozó szabványokat, tervezési irányelveket, valamint a 

szakminisztériumok által kiadott szakmai óvórendszabályokat. 

A kivitelező munkavédelmi felelőst köteles kijelölni és biztosítani kell, hogy a 

munkavégzés során mindig legyen a helyszínen munkavédelmi felelős. 

Mindennemű közúton végzett munkánál - előkészítéstől a befejező munkálatokig - az 

érvényben lévő 3/2001. (I. 31.) KöViM-rendelet "A közutakon végzett munkák 

elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről" valamint az ÚT 1-1.145 "A 

közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata” Útügyi 

Műszaki Előírásban foglaltakat be kell tartani. 

A közúton folyó munkálatokat csak ideiglenes forgalomkorlátozási terv alapján lehet 

végezni, melyre a közútkezelő hozzájárulását be kell szerezni. 

Minőségvizsgálatokat a szabványok és műszaki előírások alapján összeállított minősítési 

és mintavételi tervek szerint kell elvégezni. 

A kivitelezés során az érvényben lévő balesetvédelmi és óvórendszabályokat be kell 

tartani. 
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17 KÖRNYEZETVÉDELEM 

17.1. Az építési és bontási hulladékok  

Az útépítési munkálatok során keletkező hulladékok kezeléséről (hasznosításáról, 

ártalmatlanításáról) a hatályos jogszabályoknak megfelelően az engedélyes köteles 

gondoskodni. A hulladékkezelési tevékenység csak a környezetvédelmi hatóság külön 

engedélyével végezhető 

Az építési és bontási hulladékok kezelésénél a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes 

rendelet 3-7 §.-a szerint kell eljárni. A hivatkozott paragrafusok többek között az 

alábbiakat tartalmazzák: 

Amennyiben bármely, az 1. sz. mellékletben szereplő, a hulladék anyagi minősége szerinti 

csoportban a keletkező építési vagy bontási hulladék mennyisége meghaladja az 1.sz. 

mellékletben foglalt mennyiségi küszöbértéket, az építtető köteles az adott csoporthoz 

tartozó hulladékot a többi csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni 

mindaddig, amíg azt a kezelőnek át nem adja.  

Az építtető kötelezettségének a keletkezés helyén, vagy ha ez nem lehetséges, 

hulladékkezelő létesítményben köteles eleget tenni.  

Amennyiben bármely csoportban a keletkező építési és bontási hulladék mennyisége nem 

éri el az 1. sz. melléklet szerinti táblázatban szereplő mennyiségi küszöbértéket, akkor a 

külön jogszabályban meghatározott ártalmatlanítási jogszabályokat kell alkalmazni. 

A nem hasznosított, vagy nem hasznosítható építési és bontási hulladék kizárólag inert 

vagy nem veszélyeshulladék-lerakón helyezhető el, a hulladéklerakás, valamint a 

hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló 

külön jogszabály betartásával. 

Az útfelújítás során elbontott, de nem sérült süllyesztett szegélyeket ami nagyjából 50-

60%-a a teljes bontott mennyiségnek, a Megrendelő újra felhasználhatja. 

17.2. Veszélyes hulladékok 

Amennyiben az építési munkák során veszélyes keletkezik ezen hulladékok gyűjtését, 

kezelését és nyilvántartását a 192/2003. (VI.15.) Korm. rendelettel módosított 98/2001. 

(X.10.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. 

A hulladék termelője a Vhr. 10. § (1) és (2) pontjában foglaltak értelmében a veszélyes 

hulladékot a közvetlen keletkezés helyén, munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtheti a 

tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben és időtartamban. 

A pálya építés során keletkező bontási anyagok gyakorlatilag a kiemelést követően 

szállítójárműre és elszállításra kerülnek a kivitelező vagy alvállalkozója telephelyére. 

A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során, az ember és környezete védelme 

érdekében be kell tartani a kémiai biztonságról szóló módosított 2000. évi XXv. 

Törvényben és a kapcsolódó 44/2000.(XII.27.) EüM rendeletben foglalt előírásokat, 
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valamint a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló módosított 25/2000 (IX.30.) EüM-

SzCsM együttes rendelet előírásait. 

A munkák befejezését követően az összegyűjtött veszélyes hulladékot az átvételre 

feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni. A használatbavételi 

eljárás során az illetékes hatóság kérheti a keletkezett hulladékok előírásnak megfelelő 

elhelyezését dokumentáló okmányokat. 

18 TŰZVÉDELEM  

 

A tervezés során az 54/2014 (XII.5) BM rendelettel életbe léptetett OTSZ előírásait 

betartottuk. 

Az alkalmazott segédszerkezetek - zsaluzóanyag - tűzvédelme érdekében 4-5 üzemképes, 

porral oltó tűzoltó készüléket kell a helyszínen tartani. A festékkel végzendő munkák 

tűzveszélyesek, ezért ezeknél a dohányzás és a nyílt láng használatát (hegesztés) meg kell 

tiltani. 

 

 

 

Tatabánya, 2018. augusztus      


