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Oroszlány, labdapálya hasznosítás tervezési munkái 

Oldal: 1/3 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 

„Oroszlány, korábbi labdapálya hasznosítása tervezési munkáiról” 

amely létrejött egyrészről 
Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út. 78., bankszámla száma: 12028003-
00254374-00100004; adószáma: 15729631-2-11; képviseli: Lazók Zoltán polgármester), mint Megrendelő 
(a továbbiakban, mint Megrendelő), 

másrészről 

a …………………….. (rövidített név: ……………………; székhelye: …………………………….., bankszámla száma: 
………………………………; adószáma: ……………………..; képviseli: …………………………), mint Tervező (a 
továbbiakban: Tervező) között, továbbiakban együttesen: Felek) az alábbiak szerint: 

Előzmények: 

Oroszlány Város Önkormányzata az Interreg V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program 
CULTPLAY – tematikus játszóparkok című projektje keretében (SKHU/1601/1.1/209) forrást nyert turisztikai 
attrakció kivitelezési munkáira. A kivitelezési munkák lezárultak, a projekt keretében megmaradt 
támogatási források felhasználása érdekében Ajánlatkérő a játszótér melletti régi kosárlabdapálya 
hasznosítását tervezi. 

I. A tervezés tárgya, Tervező részletes feladatai 

Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli, Tervező pedig elvállalja a Oroszlány, korábbi 
labdapálya hasznosítása tervezési munkáit Tervező e szerződés 1. számú mellékletét képező ajánlata, 
valamint jelen szerződés szerinti részletes tartalommal. 

1. Tervező részletes feladatai: 

Az Oroszlány 879 helyrajzi számú ingatlanon található, hozzávetőlegesen 50*20 méter méretű beton 
kosárlabdapálya hasznosítása érdekében kiviteli tervek elkészítése, a szükséges közműegyeztetések 
lefolytatása és a közműszolgáltatók hozzájáruló nyilatkozatai beszerzése az alábbiak szerint: 

• aszfaltozott rendezvénytér kialakítási lehetőségeinek vizsgálata, beleértve egy 10*30 méter méretű 
rendezvénysátor rögzítési pontjainak kialakítását is. A rendezvénysátor műszaki paramétereit jelen 
ajánlattételi felhívás 1. melléklete tartalmazza. 

• rendezvénytér csapadékvíz elvezetése 

• kerítés kiviteli tervei elkészítése (csatlakozva az elkészült játszótér kerítéséhez) 1 db személykapuval 
a játszótér irányába és 1 db teherkapuval a rendezvénytér megközelíthetősége biztosítása 
érdekében 

• a Mészáros Lajos utcától felvezető szerviz út stabilizációja a rendezvénytér megközelíthetősége 
biztosítása érdekében 

• az ajánlattételi felhívás 2. mellékletében szereplő mobil KRESZ park burkolati jeleinek felfestése, 
figyelembe véve a tervezett rendezvénysátor helyét is. 

A tervezési feladat részét képezi az esetlegesen szükséges szakhatósági, hatósági, egyeztetések lefolytatása 
és a tervezett kivitelezéshez szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése. A tervezett kivitelezés során, 
Megrendelő igénybejelentése alapján Tervező feladatát képezi 5 nap tervezői művezetés. 

II. A teljesítés megfelelősége, Tervezői szavatosságvállalás 

1. A Tervező kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott tervek, 
tervdokumentációk minden tekintetben szakszerűek és a tervkészítésre, tervfelhasználásra 
vonatkozó szabályoknak megfelelőek. A tervekben megnyilvánuló szolgáltatásnak alkalmasnak 
kell lenni arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a 
szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert célnak megfelelően, kiviteli 
tervpályázat kiírására, kivitelezés megvalósítására felhasználhassa. 



2. A Tervező külön szavatol azért, hogy az általa szolgáltatott tervdokumentáció alapján végrehajtani 
kívánt építési munka a tervek alapján megvalósítható. Tervező szavatossági kötelezettségét nem 
érinti, ha Megrendelő a tervdokumentációt átveszi, de átvizsgálási kötelezettségének nem tesz 
eleget, vagy azzal kapcsolatban kifogásait elmulasztja határidőben közölni. 

3. Tervszállítás határideje: 2022. március 3. (péntek), a Megrendelő előteljesítést elfogad. 

4. A teljesítés módja minden esetben az elektronikus formában elkészített tervek elektronikus 
adathordozón (CD/DVD) 1 példányban és papír alapú dokumentációként 2 példányban 
(engedélyezési és megrendelői szükséglet szerint) Megrendelő részére történő átadása vagy 
megküldése. 

5. Vállalkozó az általa elkészített tervdokumentáció alapján kiírásra kerülő közbeszerzési/ajánlatkérési 
eljárásban kiegészítő tájékoztatásra köteles rendelkezésre állni, a tervekkel kapcsolatos 
ajánlattevői kérdéseket két munkanapon belül a Megrendelő részére megválaszolni. 

III. A teljesítéssel létrejövő szolgáltatással kapcsolatos szerzői jogi kérdések 

1. Tervező a tervek felhasználásához, esetleges átdolgozásához, tovább tervezéséhez jelen szerződés 
aláírásával, külön szerzői jogdíj fizetésének kikötése nélkül hozzájárul. Felek megállapodnak 
abban, hogy a tervezési feladatok elvégzése kapcsán jelen szerződés keretében létrejövő szellemi 
termékek, dokumentumok, illetve szellemi alkotások, az ezekhez fűződő szerzői jogok vagyoni 
jogai a Megrendelő tulajdonába kerülnek, illetve az ehhez fűződő jogvédelem a Megrendelőt illeti 
meg.  

2. A tervezési munka elvégzése során létrejövő dokumentációval, szellemi alkotással, az ahhoz fűződő 
vagyoni jogokkal, annak minden elemével a Megrendelő szabadon, területi, időbeli és a 
felhasználás módjára való korlátozástól mentesen, kizárólagosan rendelkezik, azt a Tervező nem 
jogosult jelen szerződés teljesítésétől eltérő célra felhasználni.  

3. Jelen rendelkezés alapján a Megrendelő jogosult különösen a Tervező által elvégzett munka 
eredményének nyilvánosságra hozatalára, feldolgozására, átdolgozására, megváltoztatására, 
módosítására, továbbfejlesztésére, publikálására, közzétételére (terjesztésére), reprodukálására, 
sokszorosítására (többszörözésére, ideértve a számítógéppel vagy egyéb elektronikus 
adathordozóra történő másolást is) és mindezen jogok tovább engedélyezésére mindezeknek 
minden jogosultságával együtt. 

IV. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

Az e szerződés szerinti teljesítési határidő elmulasztása, illetve meghiúsulás esetén a Tervező a 
Megrendelőt illető, kötbért köteles megfizetni, az alábbi mértékben: 

a. késedelmi kötbér a VII. pontban rögzített vállalkozói díj (a továbbiakban: vállalkozói díj) nettó 
értékének 1 %-a/nap, összesen legfeljebb a vállalkozói díj nettó értékének 10 %-a, 

b. a meghiúsulási kötbér mértéke a vállalkozói díj nettó értékének 20 %-a.  

V. Felek együttműködési kötelezettsége, kapcsolattartás 

1. Felek egymással kötelesek e szerződés teljesítése érdekében egymással rendszeresen kapcsolatot 
tartani, a szerződés teljesülését elősegíteni, egymással ezen okból együttműködni. 

Megrendelő kapcsolattartó képviselője: 
név: Kovács Gábor Ferenc 
cím: Oroszlányi Polgármesteri Hivatal (címe: 2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.) 
tel.: +36 (20) 316-9125 

e-mail: kovacs.gabor.ferenc@oroszlany.hu 

2. Tervező képviselője:  
név:  
cím:  
tel.:  
e-mail:  

VI. A tervezési szolgáltatás ellenértéke, pénzügyi teljesítés 

mailto:kovacs.gabor.ferenc@oroszlany.hu


1. Tervezőt, a fentiek szerint meghatározott tervezési munkák (tervszolgáltatás) ellenértékeként 
mindösszesen       ,- Ft + 27% ÁFA mindösszesen bruttó        ,- Ft, azaz       forint vállalkozói díj illeti, 
melynek megfizetésére Megrendelő kötelezettséget vállal. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen 
szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll. 

2. Tervező kijelenti, hogy a tervek elkészítésének a díját a tervezési feladatnak, a műszaki tartalomnak 
és a kivitelezés körülményeinek, valamint a helyszínnek a teljes körű ismeretében határozta meg. 
A Tervező kijelenti továbbá, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és 
tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő 
feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy az jelen szerződésben, 
illetve mellékleteiben esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve). 

3. Továbbá Tervező kijelenti, hogy a fenti szerződéses összeg az engedélyezési illetéket, a felmerülő 
földhivatali költségeket, valamint szolgalmi terv elkészítésének díját nem tartalmazza, azok 
költségei Megrendelőt terhelik. 

4. A munka határidőben történt elkészítését követően Tervező 1 db számla benyújtására jogosult, a 
számla fizetési határideje: 30 nap. Számla benyújtására a Megrendelő által elfogadott 
tervdokumentáció átadását, valamint mindkét fél által aláírt teljesítés igazolás kiadását követően 
jogosult. 

5. A tervezéshez kapcsolódó közmű- és közútkezelői nyilatkozatok díjainak költségét, valamint az 
engedélyezési eljárási díjakat és szakhatósági díjakat a Megrendelő viseli. 

6. Tervező a fenti szerződéses díjakon felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. 

Jelen szerződésben nem szereplő kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 
15.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szabályai irányadóak.  

A Felek e szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – négy egymással megegyező példányban, 
jóváhagyólag írják alá. 

Oroszlány, 2023. január . 

 ………...............................……………….. ………...............................……………….. 

 Megrendelő Tervező 
 képv. Lazók Zoltán polgármester képv.:  

Jogi ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző: 

 ……........................……………….. ……........................……………….. 

 Dr. File Beáta Bársony Éva 
 jegyző  pénzügyi osztályvezető 
1.  


