Iktatószám (Ajánlatkérő): 16-KF/364-…/2023
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS: az oroszlányi Ebrendészeti telepre irodakonténer irodakonténer biztosítása (szaniter felszereltséggel: wc, mosdó, zuhanyzó, bojler) telepítésének kivitelezésére
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS tervezet
[bookmark: _Hlk55385551]az oroszlányi Ebrendészeti telepre irodakonténer biztosítása (szaniter felszereltséggel: wc, mosdó, zuhanyzó, bojler, telepítésének kivitelezésére
amely létrejött egyrészről
Oroszlány Város Önkormányzata (székhelye: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78., statisztikai jelzőszáma: 15729631-8411-321-11, adószáma: 15729631-2-11, bankszámlaszáma: 12028003-00254374-00100004; képviselője: Lazók Zoltán polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről
a … (rövid neve: …; cg. …, székhelye: ...; adószáma: ..; bankszámlaszáma: …; képviseli: … ügyvezető), mint ajánlattevő tervező (továbbiakban: Vállalkozó), a továbbiakban együttesen Felek között az alábbiak szerint:
I. Előzmények
I.1st Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásrendjének megfelelően, a honlapján megjelentetett ajánlattételi felhívással ajánlatot kért az oroszlányi Ebrendészeti telepre szaniterfelszereltséggel ellátott irodakonténer beszerzésére, telepítésére. A felhívásra  … db ajánlat érkezett.
Az ajánlattételi felhívásra a Vállakozó ajánlatot tett, melyet Megrendelő – mint a legkedvezőbbet – elfogadott, ennek alapján kerül sor a Felek jelen szerződéskötésére.
A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az oroszlányi Ebrendészeti telepre irodakonténer biztosítása (szaniter felszereltséggel: wc, mosdó, zuhanyzó, bojler) telepítésének kivitelezésére az alábbi részletes tartalommal és feltételek szerint.
II. A szerződés tárgya
II.1st Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól a jelen szerződés I.1. pontja szerinti Ajánlattételi felhívásban részletezett kivitelezési munkákat.
II.2nd Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt és a jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkát szakszerűen ellátja.
II.3rd Vállalkozó részletes feladata:
A munkák műszaki tartalma és mennyiségei: a szerződés II.1. pontja szerinti Ajánlattételi felhívásban részletezett munkálatok.
Teljesítés helyszíne: Oroszlány, Bokodi út 7/a. szám és 4700/7 hrsz. alatti ingatlan.
Vállalkozó a kivitelezést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet szerint végzi
Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a hulladékok rendszeres elszállításáról.
Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó előzetes jelzése alapján szemrevételezni és észrevételeit Vállalkozóval egyeztetni.
Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeket Megrendelőnek bemutatni és Megrendelőt az eltakarásról legkésőbb 3 nappal korábban értesíteni.
Vállalkozó köteles a beépített anyagok és a beépítés minőségét igazolni és azt a kivitelezési munka során folyamatosan dokumentálni a Megrendelő számára.
A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában hatályos rendeletek, valamint a nemzeti szabványok és műszaki előírások szolgálnak.
II.4th A szerződés időtartama:
A munkaterület a szerződés aláírásának napjától rendelkezésre áll.
Szerződés teljesítési határideje: 2023. november 15. (szerda) – a Megrendelő előteljesítést elfogad.


III. A szerződés teljesítésében részt vevő személyek, szervezetek
III.1st A szerződést a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, azaz a Vállalkozónak kell teljesítenie.
III.2nd Vállalkozó a munkát saját alkalmazottjaival látja el.
IV. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
IV.1st Késedelmi kötbér: a nettó Vállalkozói Díj 1 %-a/nap.
A Vállalkozó a szerződésszegés (a határidő elmulasztása, késedelembe esés) 1. napjától kezdve köteles a fenti összegű kötbért megfizetni. A kötbér összegéről a Megrendelő a késedelem megszűnésekor, legkésőbb azonban a teljesítési határidő lejártát követő 20. napon belül állít ki számlát, melyet a Vállalkozó 30 napon belül köteles a Megrendelő részére, a Megrendelő bankszámlájára történő átutalással megfizetni.
Amennyiben Vállalkozó a szerződés részét képező megvalósítási ütemtervtől jelentősen eltér (azaz a tervezethez képest a munkálatokban 8 napnál hosszabb csúszás következik be), Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni és a munkát mással elvégeztetni, illetve meghiúsulási kötbért követelni, továbbá kártérítési igényt érvényesíteni.
A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a Vállalkozótól a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
IV.2nd Meghiúsulási kötbér a nettó Vállalkozói Díj 20%-a. 
V. Jótállás
V.1st Vállalkozó garanciális (jótállási) felelősséget vállal az elvégzett munkák I. osztályú minőségben, I. osztályú új anyagokból, a terveknek és egyéb dokumentumoknak, szabványoknak és szabályzatoknak, továbbá jelen szerződésben foglaltaknak megfelelő módon, a rendeltetésszerű használatra való elvégzéséért. Garanciális (jótállási) felelőssége alapján a Vállalkozó köteles az általa hibásan elvégzett munkák kijavítására vagy az alkalmazott hibás anyagok cseréjére, mindenkor a szükség szerint. Garanciális (jótállási) idő: a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 60 hónap. Amennyiben az elvégzett munkára vagy annak valamely részére jogszabály hosszabb jótállási időt határoz meg, ott a jogszabályban meghatározott idő az irányadó.
V.2nd A jótállási kötelezettség alapján a Vállalkozó köteles a hibát a Megrendelő által – a javításhoz szükséges időtartam biztosításával – megadott határidőn belül díjmentesen kijavítani, kivéve, ha bizonyítja, hogy a hiba a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be. Ha Vállalkozó a jótállási kötelezettségének nem tesz megfelelő módon és időben eleget, akkor a Megrendelő jogosult a hibák kijavíttatását, illetve a hiányosságok megszüntetését – a Vállalkozó költségére, azaz a jótállási biztosíték terhére – mással elvégeztetni, Vállalkozó egyidejű írásos értesítése mellett. Vállalkozó köteles részt venni a műszaki átadás-átvételtől számított egy naptári év elteltével a Megrendelővel egyeztetett időpontban garanciális bejáráson. Az ellenőrzés során feltárt hibákat Vállalkozó a jelen pont előírásai szerint köteles kijavítani.
V.3rd Jótállási biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként (jótállási biztosíték) a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő biztosíték kerül kikötésre.
A jótállási biztosíték formája: A Vállalkozó a Jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdése értelmében a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz a teljesítésigazolás kiadásának (sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételt igazoló átadás-átvételi igazolás kiadásának) napján köteles rendelkezésre bocsátani.
Vállalkozó az ajánlatában nyilatkozott arról, hogy a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a jótállási biztosítékot határidőre a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.
A Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján a biztosíték kikötése vonatkozásában az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban előírja, hogy a biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak:
· óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával,
· pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,
· vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Jótállási Biztosíték felszabadítása: A Jótállási időszak végén a Felek helyszíni bejárást tartanak, és megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. A rögzített hibák kijavítása után, illetve a jegyzőkönyvben foglalt megállapodásnak megfelelően a Jótállási biztosítékot Megrendelő részben, vagy egészben felszabadítja.
VI. Átadás-átvételi eljárás
VI.1st A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő átadás-átvételi eljárást tűz ki legkésőbb a kivitelezés befejezési határidejére az érintettek meghívásával. A Vállalkozó a készre jelentést – várható késedelem esetén annak írásbeli előrejelzését – a határidő napját megelőző 10. napig köteles eljuttatni a Megrendelőhöz.
VI.2nd A jelen szerződés szerinti munkák elvégzését követően az átadás-átvételi dokumentáció része
VI.1.1st Megvalósulási dokumentáció átadása a Megrendelőnek 1 (egy) papír alapú és 1 elektronikus (pdf, fotó, stb.) példányban (benne a felhasznált anyagok, szerkezetek és a beépítés minőségének dokumentumaival, vizsgálati eredményekkel, szabványossági minősítő iratokkal, nyilatkozatokkal, stb.)
VI.1.2nd A teljesítés feltétele a létesítmény átadása, az elvárt dokumentumokkal együtt. 
VI.3rd A Megrendelő kapcsolattartó képviselője:
név:	Lóczi Krisztián osztályvezető
mobil:	+36 (20) 537-7827
cím:	Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal – 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
e-mail:	loczi.krisztian@oroszlany.hu
VI.4th Vállalkozó képviselője:
[bookmark: _Hlk71551303]név:	
mobil:	
cím:	
e-mail:	
VII. Pénzügyi feltételek
VII.1. Az ellenszolgáltatás összege (Vállalkozói Díj):
Vállalkozót a fentiek szerint meghatározott munkák ellenértékeként … Ft + 27% ÁFA, mindösszesen … bruttó Ft, azaz … forint Vállalkozói Díj illeti, melynek megfizetésére Megrendelő kötelezettséget vállal. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll.
VII.2. [bookmark: _Hlk71551497]Megrendelő előleget bocsát Vállalkozó részére, legfeljebb a szerződés értékének forgalmi adó nélkül számított 25 %-a mértékig; … + 27% ÁFA, mindösszesen bruttó … Ft, azaz … forint összegben. Az előleg igénybevételének módja: előlegbekérő kiállítása. Az átutalt előleg összegéről Vállalkozó az átutalást követően, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak megfelelő, a banki jóváírás napjával megegyező teljesítési dátumú előlegszámlát bocsát ki.
VII.3. Tekintettel arra, hogy a jelen kivitelezés tárgya építési engedélyhez kötött építési beruházás, így a kifizetés során az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben meghatározott „fordított áfa” szabályai szerint kell eljárni.
VII.4. Vállalkozó a végszámláját a VII.1. pontban meghatározott Vállalkozói Díjról, a VI. pont szerinti, hiánytalan átadás-átvételi eljárás során készült jegyzőkönyv keltezésével megegyező teljesítési dátummal jogosult kiállítani, amelyben elszámolásra kerül a VII.2. pont szerinti előleg összege. A végszámla fizetési határideje a számla keltétől számított 30 naptári nap.
VIII. [bookmark: _Hlk71551362]Teljességi nyilatkozat
VIII.1. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a fenti ajánlati árat a szerződés II/1. pontja szerinti Ajánlattételi eljárásban rögzített műszaki tartalommal történő megvalósításához szükséges minden költségre figyelemmel tette.
VIII.2. Vállalkozó a szerződés teljesítéséért a jelen pontban írtakon kívül egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra nem jogosult.
VIII.3. Jelen szerződésben rögzített Vállalkozói Díj átalányáras, ennek megfelelően a szerződés tárgyát képezi minden olyan munka megvalósítása, amely az ajánlati dokumentációban szerepel (rajzi és szöveges munkarészek), bizonytalanság esetén a Megrendelő számára kedvezőbb megoldás, szerkezet, anyag, stb. alkalmazásával. A munka mennyiségének előzetes ellenőrzése a Vállalkozó feladata. Többletmunka elszámolására nincs mód.

IX. Egyéb rendelkezések
IX.1. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitáik eldöntésére a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
IX.2. Az ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
IX.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet irányadók.
Felek jelen 4 (négy) sorszámozott lapból álló és 3 (három) eredeti példányban készült szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Oroszlány, 2023. október ….
	………...............................………………..	………...............................………………..
	Megrendelő	Vállalkozó
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