2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/c. fszt 3.
ARTNE
ern°kl Ir°da 5L« tel.:34/512-788, fax: 34/512-781, e-mail: titkarsag@partnerkft.hu, Web: www.partnerkft.hu

MUNKASZAM MEGB(%() Tﬁmzé\
1621-16 Oroszlany Véros Onkormanyzata > T&mas
2840 Oroszlany, Rakoczi Ferenc it 78. 11-0834
RAJZSZAM TARGY TERVEZQ L
1.M "Oroszlany, Népek baratsdga - Irinyi tengely" A"\
I/a, I/b, I/c. itemek kozlekedésfejlesztése HUSZ“
MERETARANY ., SZAKAG ELLEN
UT-, VIZEPITES, FORGALOMTECHNIKA
L.ll. TERVFAZIS J lkJOS
EGYESITETT TERV
DATUM RESZMUVELET UG TZ )
2016. jinius MUSZAKI LE[RAS ‘&,Z 45
11-0012

Ez a terv a PARTNER Mérndki Iroda Kft. szellemi tulajdona.




Munkaszam: 1621-16

MUSZAKI LEIRAS
"Oroszlany, Népek baratsaga - Irinyi tengely"
I/a, I/b, I/c. iitemek kozlekedésfejlesztése

ut-, vizépitési és forgalomtechnikai egyesitett tervéhez
Megbizo:
Oroszlany Varos Onkormanyzata (2840 Oroszlény, Rakoczi u. 78.)

Keszitette:
PARTNER Mérnoki Iroda Kft.

Komjathy Laszlo tigyvezetd e 1; .....................
okl. épitdmérnok
(Kamarai szam: 7/-0012)

Sipos Tamds tervezd mEMBK === cuciissssamennerstofamoemsalersssmsonmasssss somns
okl. épitémérnok

(Kamarai szam: /7-0834)

Mezbéberényi Ferenc tervezd mérndk

€pitdmeérndk,
(Kamarai szam: 17-0181)

Jakabhazy Miklos ellenér
okl. épitdmérnok,
(Kamarai szam: 1/-0611)

Tatabdnya, 2016. jinius

PARTNER Mérnoki Iroda Kft -1-



TARTALOMJEGYZEK

1 ELOZIMENY .cocosnnsiusmssnersansssossssassnesssstsensasesssssoassasasssssssesssossaonssssasssoassnons osesss st idodsssvsssinsmssss asmsssssiminss 3
2 A TERVEZESI FELADAT ..eoeveeeeeeeesesenesssssesssssssssssssssssssssssosssssssesesesssssssssssssesssssssssssesssssssssssassasseaass 3
3 MUSZAKI JELLEMZOK ...ucovueieeeierirssissisesssssssssssesssssssssessesssessssssssssssssessssasssssssssssssssssssssssssassssess 4
3.1. TERVEZEST OSZTALYBA SOROLAS i 0 vi50 0w svvewsns s suwesss soiassssi c655549535wvass 5 nse58 548545 458850 554545 595 08483 5765 55550050 4
4 MEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESIL ........cocorssonsesesmsisiosiissssisnesissississssnsissmsmmmiomsmisssmsssseisnsy 5
4.1. BURKOLATALLAPOT FELVETEL ...veevtetteseeteeteeeeeesesstessessessssssssassessessessesssssessssssssesssssessessessessessensessessens 7
4.2. PALYASZERKEZET FELTARAS ....veetveetieeeeeeteeeteeesesitesetesssasasasesessasseessensesssesseassessasssssssesssessensnssssessaessesssens 7
5 A TERVEZESI FORGALOM SZAMITASA ...ccvvrerirrrssrersesesssssssssssssssessesssssssssssssssssssssssssssssssassssess 8
6 TERVEZETT BEAVATKOZASOK ....ooveveveeeeeeeresesssssssssssssesssssssssesssesssssssesssesesssssssessassasssssssssssssssssssss 8
7 FORGALMI VIZSGALAT ...crmserssssasssrsesssssesssassessssssssassssassasssssessasnsrossasnssnsisissssissnssnssssssssssssssasassssisons 10
7.1. FORGALOMSZAMLALASI ES FORGALOM FEJLODESI EREDMENYEK ....ccvvierureireeesreeiseesnresseessseesssesseeeens 10
7.2. TERVEZESI FORGALOM MEGHATAROZASA .....ueveeeieteeeeeeiteeeeiaieeseisaessesseeeeseseassssesassseessnsseessnsseeessseeeesnses 11
8 TERVEZETT PALYASZERKEZETEK ......coveveueveuesneresseessseresssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssensassessssscs 13
8.1. FORGALOMTECHNIKAT KTALAKITAS  cus61 000 i0as0ws savsnvinssssasssssssnesnsssosivesssnases oss o s snessssss s sasassssun sosusss 15
B.1.l.  VAZSZINEES JRIZESEE ...coreeoirevirrivensisressusamsesmssssssisussssssonssnsusnnsssnussases sbonssnss s S840 SR8 SFOTTO AT S TH TR ST SHL RN RR S0 15
8.1.2.  Fiigglleges JEIZESEK ..........cccccuviviiiiiiiiiiiiecieci e 16

9 VIZELVEZETES .covervrererrnrersnncrsesssesanes ettt st sttt et sttt s s R bttt s s R R Rt R s AR s s eeassasaenaes 16
9.1. TERVEZETT CSAPADEKCSATORNA KIVITELEZESE ....vccuviieuiiiiuieeiseeesessssessesssssessssesssssssssessssesssnecssssensenes 16
Tl TEENZINANTNIIUIRL. ... .oy 06 N SR N eGSR 17
11 KOZVILAGITAS ... sorersisrsssaonserssusssnsrusassoserasossessasenssvassnssness aonssnsasssosssbnsh 445454544555 55563540 RRRR SRS TRSRHESS 17
12 EPITESI FORGALOMEKORLATOZAS ..ovcovreviereereiresessesessasssessesssssssssssssssssesssssssssessssssssasssssnsssasses 18
13 MUNKAVEDELMI ELOTRASOK ..uvvriieeririrnisissssssesssssssessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessese 18
14 KORNYEZETVEDELENL ..ot s s i s asisssss sy sseseisssseseise 18
14.1. .AZEPITESI ES BONTASI HULLADEKDK ....cooureersencsnneeraronsanssnnossnnsnsissssssssssissssssssissss vosessises s sssvnissmessnns 18
14.2.  VESZELYES HULLADEKOK ....cuvveeiiutetesssteeesseeeesaisseseessssessssssessssssssssessssssansssesssssseessssssessnsneeesssessannnes 19
15 TUZVEDELEM....ccouoiieeineseresesscssisssssesssssssssssssssssessessessesssssessessssesssssssssssssesssssssssssssssssssssassssssssssssens 19

PARTNER Mérnoki Iroda Kft -2-



1 ELOZMENY

A Partner Mérnoki Iroda Kft. (2800 Tatabanya, Bardos lakopark 2/C.) Oroszlany Varos
Onkormanyzata (2840 Oroszlany, Rékéczi Ferenc ut 78.) megbizasara elkészitette az
"Oroszlany, Népek baratsaga - Irinyi tengely, I/a, I/b, I/c. litemek kozlekedésfejlesztése”
cimll kiviteli tervdokumentéciét (t-, vizépités és forgalomtechnika, illetve villamos
munkak szakagak).

Jelen tervdokumentacio a trgyi munka ut-, vizépitési €s forgalomtechnikai szakégi terveit
tartalmazza. Az elektromos munkarészeket kiilon szakagi terv tartalmazza.

A tervek elézményeként szolgalt a Partner Mérndki Iroda Kft. altal, Oroszlany Varos
Polgarmesteri Hivatal megbizasabdl, 2014 decemberében készitett Oroszlany varoskdzpont
L. item kozlekedésfejlesztési tanulmanyterve (munkaszam: 1458-14).

Oroszlany Varos Polgarmesteri Hivatala 2016 mérciusédban bizta meg a Tervez6t a TS5 €s
T7 tomb egy részének egyesitett terveinek elkészitésével. A tervezés a Dozsa Gyorgy utcai
parkold lemezt, az Aprilis utca keleti szakaszat, a Népek baratsdga utca Dézsa Gy. u. —
Havasi M. utca kozotti szakaszat €s a Népek baratsaga utcai tombok eldtti gyalogjardakat
érinti.

2 A TERVEZESI FELADAT

A tervezési feladat a tanulmanyterv szerinti koncepciét megtartva, azt a tervinditd
targyalason €s a diszpozicidoban pontositva, kiegészitve kerlilt meghatérozasra.

I/a. iitem, Dézsa Gy. utca 2-8. melletti parkolo lemez:

e A parkol6 lemez bévitése, mer6leges és parhuzamos parkol6 allasokkal.

o A meglévd burkolat lehetéség szerinti felhasznéldsa, arra betonkd burkolat raépitése (a
nem megfeleld teherbirdst burkolatok esetén teljes palyaszerkezet csere sziikséges).

e A parkol6 lemez melletti jarda (ij nyomvonalra helyezése (a kozut mellé).

o A Dézsa Gyorgy u. 11. szdm melletti gyalogos-atkelhely athelyezése a Népek
baratsadga utcai csomdpontba.

e A parkold lemez csapadékviz elvezetésnek biztositdsa (befogadé a Ddzsa Gy. utcai
csapadék csatorna).

e Kozvilagitas: a meglévé oszlopokon 1) lampatestek tervezendok.

I/b. Népek baratsaga utca (Dozsa Gy. u. - Havasi M. u. kozott):

o Utburkolat szélesitése, szelvény szerinti bal oldali fasor kivdgaséaval (a fasor a meglévé
szennyviz nyomvonalan halad).

e Egyiranyu forgalmi rend meghagyéasa, zéna 30 kijel6lése.

e Szelvény szerinti jobb oldalon parhuzamos, bal oldalon 45 fokos parkolok kialakitéasa.
A 45 fokos parkoldk forditott beallastak legyenek, a kerékpéaros-gépjarmi konfliktusok
enyhitése érdekében (a Népek bardtsaga utca a jovoben kerékpéros barat utként is
funkcional).
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A meglévé burkolat lehet8ség szerinti felhasznaldsa, arra betonkd burkolat raépitése (a
nem megfeleld teherbirdsu burkolatok esetén teljes palyaszerkezet csere sziikséges).

A Népek baritsaga utca 1-5., 7-11., 13-17. és 19-23. szam el6tti jardaszakaszok
4tépitése, azok meghosszabbitdsa és kiemelt kiiszobbel atvezetése a Népek baratsaga
utcan, csatlakozva szelvény szerint jobb oldali gyalogjardahoz.

Népek baratsaga utca szelvény szerinti bal oldali gyalogjarda elbontasa.

A meglévé csatorna megfelelé allapott, erre kell rékotni a tervezett vizelvezetési
létesitményeket. A vizelvezetés feliil kell vizsgalni és a sziikséges mértékben ki kell
egésziten.

Kozvilagitas feliilvizsgélata, szabvanyositasa.

I/c. Aprilis utca 1-4 el6tti szakasz és Dézsa Gy. u. - Aprilis u. - Rakéczi F. 1t gyalogos
kozlekedési tengely:

Az Aprilis utcaban a Népek baratsdga utcai utcsatlakozast ki kell szélesiteni, hogy
kétiranyt forgalom lebonyolitasara alkalmas legyen.

Az Aprilis utcédban egyiranyt forgalmi rend(i parkol6 lemezt kell kialakitani az ut €és a
felszamolt jatszotér teriiletének felhasznéalasaval.

A parkolé ut aszfalt burkolatt1, a meglévé utburkolat lehet6ség szerinti felhasznélasaval
épiiljon (jelentds feliileten teherbirasi elégtelenségre utald hélés repedések lathatoak,
ahol mindenképpen sziikséges a teljes palyaszerkezet csere).

A parkol6 allasok és a gyalogjarda betonkd burkolati legyen.

Az Aprilis utcai gyalogjarda felujitisa nem képezi a projekt targyat. A jarda feloli
oldalon az ttburkolat szintbe maréssal csatlakozik.

A meglévé csatorna allapota megfeleld, erre kell rakétni a parkolé lemez vizelvezetési
létesitményeit.

A Doézsa utca feléli gyalogjarda a Gazdasagi ut mellett kezdédjon, majd parkolot
lekeresztezve csatlakozzon az Aprilis utcai meglévé jardahoz.

Az Aprilis utcai meglévd gyalogjdrda Rakoczi felé vezetd szakaszan a leromlott
allapotu 1épcsdt és rampat 4t kell épiteni.

Kozvilagitas feliilvizsgalata, szabvanyositasa.

Az egyesitett dokumentacié a tervezési diszpozicioban rogzitett, tanulményban elfogadott
koncepcié alapjan az 1t-, vizépitési és forgalomtechnikai, illetve a kozvilagitds szakdgi
tervét tartalmazza.

A terv tartalma leegyeztetésre keriilt a Megrendelével.

A villamos munkékat kiil6n szakagi terv tartalmazza.

3 MUSZAKI JELLEMZOK

3.1.

Tervezési osztalyba sorolas

Az utépitési terveket az ,, UT 2-1.201 Kézutak tervezése” cimti Utiigyi Miiszaki Eléiras
szerint készitettiik el.

A tervezési szakasz belteriileti lakéut, ,,d” halozati funkcidval, ,,D” jelli kornyezeti
kortilménnyel.
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Tervezési osztaly: B.VL.d.D
Tervezési sebesség: vi=- 30 km/h

4 MEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESE

Népek baratsaga utca:

Népek baritsiaga u. burkolata aszfalt, melynek éllapota igen leromlott. A burkolat
szélessége 5,00 m. A burkolat kétoldalt futdsorral és kiemelt szegéllyel hatérolt. A kiemelt
szegély 1,50 — 1,80 m széles zoldsav, majd 1,50 m széles aszfalt gyalogjarda koveti. A
burkolat 4llapota a gyalogjarda esetében is leromlott. A zdldsdvban a burkolat széléhez
igen kozel (0,75 méterre) mindkét oldalon platansor talalhaté (a szelvény szerinti bal oldali
fasor meglévé szennyvizvezeték felett talalhato).

A Népek baratsaga utcaban a Dozsa Gy. utca iranyabol a Havasi utca irdnyaba egyiranyu
forgalmi rend van hatalyban egy rovid szakasz kivételével.

Az utcidban az egyirdnyd szakaszon a kozlekedé tuton parhuzamosan parkolnak a
gépjarmivek. Az utcdban jelenleg maximum 27-30 gépjarmt parhuzamos parkolasara
nyilik lehet6ség.

Az utcdban zart csapadékesatorna gondoskodik a burkolatra hull6 vizek elvezetésér6l. A
vizelvezetéshez sziikséges rendszer rendelkezésre 4ll, de a burkolatrél nem jut el a viz egy
része nem jut el meglévd csatorndba (errél arulkodnak a viztelenitési problémakra utal6
burkolat tonkremenetelek).

A tombok el6tt futd gyalogjardak allapota igen leromlott.

vilagitéasi osztaly CES.

Az utcaban egyiranyu uttest van, mellette kétoldalt str(i platan fasor, mellette kétoldalt
jardaval, a parhuzamos parkolds megengedett a Havasi M. u. felé.

A Havasi M. u. felél, az iskola mellett 3db, 9m fénypont magassagu, 1 m-es benyulast vb.
kandelaber miikodik 2 db Z2 lampatesttel, Na 100 W fényforrdssal. Osztés tdvolsag 15m.

Tovabb haladva az utcdban egyoldalas elrendezésben 5m-es kandeldberen tizemeld,
oszlopcstcsra szerelt Berill 70 W Na izz6s lampatesttel, osszesen 6 db, osztds tavolsag:
30m.

A vilagitastechnikai szdmit4s szerint az utcaban iizemel6 kozvilagitas nem felel meg a
szabvanyban eléirtaknak.

A lakétombok melletti gyalogos és eseti gépjarmii forgalom szamara szolgalé utak mellett
nincs k6zvilagités.

Beépitett teljesitmény: 18x70 W = 1260 W.

Dozsa Gyorgy ut melletti parkold lemez:

A parkold lemezen burkolat 4llapota nagyon leromlott. Az aszfalt burkolati lemezen 4,50
m széles parkold Ut és 4,50 m mély merdleges parkold allasok talalhatoak. Megfigyelhet6 a
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parhuzamos parkolas is a teriileten, részben a jérda igénybevételével. Osszesen a teriileten -
rendezett és rendezetlen formaban egyarant- 25-28 gépjarml szdméara van parkoldsi
lehetdség.

A parkol6 ut szélessége nem megfeleld a merdleges parkolokhoz.

A parkold lemezhez csatlakozo aszfalt gyalogjarda allapota is leromlott. A teriileten zart
csapadékcsatorna taldlhaté, de a vizelvezetés csak részben megoldott.

A jelenlegi forgalmi rend szerint a parkolé Ut egyiranyt forgalmt a Népek baratsaga
utcatdl a Gyermekotthon gazdasagi bejarata felé.

Kozvilagitas:
A Dézsa Gyorgy tton vb. 9,8 m-es kandeldberek vannak, 1 m-es karral. A Rakdczi ut feldl

a meglévd parkoldig Z2 lampatestek vannak felszerelve, Na 100 W {zzéval. Atlagos
osztastavolsag: 30m.

A szamitott megvilagitas megfeleld.
A parkoléndl az oszlopokon kett6s karok vannak, melyekre az uttest felé Z2 lampatestek
tizemelnek Na 100Wos izzdval, a parkolo felé Z1 lampatestek vannak felszerelve Na 70 W
izzéval: 2 db.. A 3-4. sz. haztombnél 1év6 gyalogatkel6é mellet nincs szabvanyos, kiemelt
vilagitas.
A Gyermekotthon bevezetd utja mellett nincs kozvilagitds. Ugyancsak hidnyzik a
Rékdczi atra kicsatlakozo ut mellett a kozvilagitas.
A lakotombok koriili burkolt utakon (gyalogos forgalom, eseti gépjarmii forgalom)
nincs kozvilagitas.

e Beépitett teljesitmény: 3x70W + 7x100W =910 W.

Aprilis utca:

A 3,50 m széles aszfalt burkolati ut kétoldalt kiemelt szegéllyel hatérolt. A burkolat
jelentés feliileten halésan repedt, teherbirasi elégtelenségre utald tonkremenetelt mutat. A
kiemelt szegélyt kdvetéen 2,00 m széles aszfalt burkolati gyalogjarda talalhato. Allapota
tiirhetd.

A csapadékviz elvezetés zart rendszerti, megoldott.

Az utca végében 6 gépjarmli szdmara taldlhaté merdleges parkolo 4allds. Az utcat 4
beallasos garazssor zarja le.

Forgalmi rend:

Az utca zsékutca, de a burkolat szélessége nem alkalmas kétiranyd forgalom
lebonyolitasara.

Kozvilagitas:
Az utcaban Sm-es kandeldberen, oszlopcstcsra szerelt Berill 70 W Na izzés lampatesttel
tizemel, 6sszesen 2 db.

Az utcaban a parkolds megengedett. A lakotombak elétt jarda van.

Az MSZ EN 13201 szabvany szerint a vilagitasi helyzet: D2, vilagitasi osztaly CES.
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Kozmiivek:

A tervezési teriilet kozmiivekkel szabdalt. tervezési szakaszon gézvezeték, viz- €s
szennyvizvezeték, elektromos foldkabel, tavkozlési lég- és foldkabel, tavho vezeték,
csapadékcsatorna talélhatd.

Kozmiikezelok:
Elektromos hél6zatok:
e E.On Eszak-dundntili Aramhalézati Zrt. — 2800 Tatabanya, Marcius 15. u. 11.
Tavkozlési haldzat
e Magyar Telekom Nyrt. — 9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.
o DIGI Tavkozlési és Szolgaltato Kft. — 2800 Tatabanya Banhidai ltp. 307.
e Oroszlanyi Televizio Kft. — 2840 Oroszlany, Rékoczi F. u. 78.
Gazvezeték:
o Igiz-Dégaz Zrt. — 2800 Tatabanya, Estvés u. 11.
Iv6- és szennyvizvezeték:
o Eszakdunantali Vizmii Zrt. — 2800 Tatabanya, Sarberek 100.
Tavhovezeték:
e Oroszlinyi Szolgaltatoé Zrt. — 2840 Oroszlany, Banki D. u. 2.
Csapadékviz csatorna:

® Oroszlany Varos Polgarmesteri Hivatal

4.1. Burkolatallapot felvétel

A diszpozici6 szerint a meglévd burkolatot a lehetd legnagyobb feliileten fel kell hasznalni
és a tervezett betonkd burkolatot arra kell raépiteni. Az érintett utak burkolatdn jelentds
feliileten teherbirasi elégtelenségre utalé halos repedések (jellemzden a burkolat szélein)
lathatéak. A burkolat 4llapota leromlott, teljes feliileten viztelenitési problémékra utalo
tonkremenetel mutatkozik.

Elkészitettiik a tervezési teriilet burkolatallapot felvételét. A helyszinrajzon a hélésan
repedt, a tonkrement és a teherbirasi elégtelenségeket mutaté burkolatokat jeloltik. A
helyszinrajzon jeldlt helyeken meglévé burkolatra raépiteni nem lehet, azok teljes
pélyaszerkezetét cserélni kell.

4.2. Palyaszerkezet feltaras

Oroszlanyban az Onkormanyzati utak jellemzben a kovetkezd palyaszerkezettel épiiltek:
150/200 mészkd alapréteg bazaltkiékeléssel (vasuti), ontétt aszfalt ttburkolat.

A tervezéssel érintett teriileten feltartuk a meglévé ttburkolatok rétegrend;jét.
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Dézsa Gyorgy utca melletti parkolé lemez meglévé palyaszerkezete:

e 2 cm vtg. feliileti bevonat
e 10 cm aszfaltmakadam
o altalaj

Népek baratsaga utca, 0+000 — 0+070 km sz. kozott

e 9 cm aszfalt kdtoréteg

e 9cm murva

e 20 cm zuzalék, murva

e homoklisztes homok altalaj

Népek baratsaga utca 0+070 — 0+150 km sz. kozott

e 7 cm aszfalt
e 13 cm zuzottkd (vasuti bazalt zazottkd alap agyagos murvaval kiékelve)
e homok altalaj

Népek baratsaga utca 0+150 — 0+300 km sz. kozott

e 5-7 cm aszfalt (AC8)

e 7 cm zuzottkd (lasd, mint fent)
e 5 cm agyagos murva

e agyag altalaj

Aprilis utca
e 9cm aszfalt (AC11)
e 21 cm salak

e homoklisztes homok altalaj

5 A TERVEZESI FORGALOM SZAMITASA

A forgalomszamlalasi adatok alapjéan a terhelési osztaly: ,,A”, kénnyil.

6 TERVEZETT BEAVATKOZASOK

Az UT 2-1.201 Koézutak Tervezése miiszaki el6irds szerint az érintett Ut a B.VL.d.D
tervezési osztalyba sorolhaté. Ennek megfeleléen a tervezési sebesség vt=30,0 km/h-ra
keriilt felvételre, mivel tervezési sebesség nem rendelhetd az osztalyba sorolashoz.

Népek baratsaga utca:

A burkolat szélesitésével szennyvizvezeték felett huzodé platansort teljes utcahosszban ki
kell vagni.

A Rékéczi felé esé oldalon 1évé fasor feldldozasaval az ut szélesithetd, magasabb
komfortfokozati parkolok elhelyezhetdk és a minimélis paraméterek helyett az ajanlott
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méretek hasznalhatoak. A keresztmetszeti kialakitds a kovetkezé: 2,50 m széles
parhuzamos parkold allasok, 3,50 m széles kozlekedd ut, 5,10 m mély 45 fokos parkold
alldsok (Kivéve a Dozsa - Aprilis kozti szakaszon, ahol mindkét oldalon parhuzamos
parkolok helyezhet6k el. Ennek indoka, hogy 45 fokos parkoldk esetén a szegély az
éptilethez 5 méternél kozelebb kertilne.

A 04042 szelvényben bal oldalon - jelenleg zoldfeliiletben - 1égvédelmi 6vopince szell6zd
épitménye talalhaté. A pince korabban tomedékelésre keriilt, a beavatkozas keretében a
pinceszell6z6 elbontasra kertil.

A forditott 45 fokos parkolé allasok koziil 37 db, parhuzamosok koziil 31 db helyezhetd el.

A tombok bejdratai elétt futé gyalogjardakat a kezeléjardatol min. 1,50 méter szélességben
felujitandok, a kezeldjardahoz szintben csatlakozva. A jardékat a Népek baratsaga utca
kozlekedd ttig meg kell hosszabbitani és azt, a diszpoziciénak megfelelden, kiemelt
kiiszobbel kell keresztezni, majd csatlakozni az iskola oldalan talalhat6 gyalogjardahoz.

Doézsa utcai parkold lemez:

A parkolé lemez mellett futd gyalogjardat a kozat fel6li oldalra at kell helyezni. A kdzut
melletti z6ldsdvot megmarad, ott fak és kozvilagitasi oszlopok is talalhatoak.

A keresztmetszet a kovetkez6:~2,85 m zoldsav kozut mellett, 2,0 m gyalogjarda, 4,50 m
merdleges parkoldk, 5,50 m parkolé ut, 2,00 m parhuzamos parkoldk, 0,50 m burkolt
padka (r6vid szakaszon parhuzamos parkolok helyett 4,50 m mély merdleges parkolokat
terveztiink).

A parkolé ut egyiranyd forgalmi rend(i, melyet a lekerekité ivek is hangsulyoznak. 32
merdleges €s 6 parhuzamos parkold allas helyezhetd el, viszont egy tovéabbi fa kivagasa
sziikséges (4 merdleges parkoldk alatt, a Gyermekotthon feléli oldalon)

A teljes szakaszon a meglévd 1t és jarda burkolat elbontandd, Gj beton térkd burkolatu
palyaszerkezet épitendd. A Gazdasagi utca (Gyermekotthon bejard) végén 3,5 méter
hosszon zuzottkd burkolatu kifuttatds sziikséges.

A Dézsa Gyorgy uton (8155 sz. orszagos kozit) meglévd gyalogos-atkelhely a Népek
Baratsdga 1t csatlakozasaba athelyezendd. A tervezett gyalogos atkel6helynél a kiemelt
szegély 2,0 cm kidlldssal keriilt megtervezésre. A régi megsziintetendd atkel6nél a
jelenlegi lesiillyesztett kiemelt szegély atépitendé 12,0 cm kiélldsura.

Aprilis utca:

A Népek baratsaga utcai utcsatlakozéas kornyezetét ki kell szélesiteni gy, hogy kétiranyu
forgalom lebonyolitasara alkalmas legyen (burkolatszélessége: 5,50 m).

A tervezett parkol6 lemez csatlakozasat kovet6en a parkold Ut egyirdnyt forgalmu, 3,50 m
széles. 25 db 45 fokos és 3 db parhuzamos parkold helyezhet6 el a tertileten.

A gardzssor megkozelitését burkolt feliilettel biztositani kell.

Az Aprilis utcdban a mélygardzsok rampai kétottséget jelentenek; a szelvény szerinti jobb
oldalon a pélyaszintet nem lehet emelni; a rampakhoz szintben kell csatlakozni.

A Doézsa utca — Aprilis utca — Rakéczi utca gyalogos tengelyt tervezett 1,50 m széles
burkolatl gyalogjarda biztositja, mely a Gyermekotthon gazdaséagi bejarata mell6l indul €s
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az Aprilis utcai tervezett parkol6 lemezt lekeresztezve csatlakozik az Aprilis utcai meglévé
jéarda burkolatahoz.

Az Aprilis utcai jarda a Rakéczi ut felé leromlott éllapoti Iépcsével €s rampaval
folytatodik. A 1épcsét és rampat a részletterveknek megfeleléen 4t kell épiteni. A lépcsé
1épcséfokmagassdga m=13,0 cm, 1épcséfok szélessége sz=35,0 cm. A rdmpa esése
"253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszdgos telepiilésrendezési €és ¢€pitési
kovetelményekrol" szerinti kialakitas alapjan 14,0%.

7 FORGALMI VIZSGALAT

7.1. Forgalomszamlalasi és forgalom fejlédési eredmények

A tervezési forgalom meghatdrozasihoz sziikséges forgalmi adatokat 2016.04.26 (SZ)
végzett forgalomszamldlas alapjan hatdroztuk meg. A forgalomszdmlalasi és
forgalomfejlédési eredményeket az alabbi tdblazatok tartalmazza.

2016. dprilis 06. (5Z) Oroszldny, Népek bardtsdga utca Jelleg1: ¢ Orakoz: 7-11
Forgalom irdnya: EGYENESEN feldl felé Jelleg 2: 3 Csucsorat.(%): 9,3
Orék Személy-  Kisteher- Busz Tehergépjérmi ) .
. mkp. kp. lassi | Osszesen MOF
-tél -ig géplirmd  gépkocs! 2616 csukdés  kénnyd nehéz  potkocsis  nyerges spec.

7:00-7:15 31 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 33

7:15-7:30 41 1 0 0 0 Qo 0 0 0 Q 1 0 43

7:30-7:45 25 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 29

7:45-8:00 14 0 0 0 o} 0 0 0 0 0 0 0 14

8:00-8:15 8 0 0 0 o} 0 0 0 0o 0 0 o} 8

8:15-8:30 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15

8:30-8:45 10 o} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

8:45-9:00 19 1 0 0 0 0 0 (o] 0 o] 1 0 21

9:00-9:15 13 2 0 0 [} 0 0 o] 0 Q 1 (o] 16

9:15-9:30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Q 7

9:30-9:45 10 2 0 0 0 0 0 0 (o} 0 0 o] 12
9:45-10:00 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 8
10:00-10:15 10 0 0 0 o] o] 0 0 0 0 2 0 12
10:15-10:30 9 3 0 0 o] 0 0 0 0 0 0 0 12
10:30-10:45 5 0 o) 0 0 0 0 0 (o] o} [} 0 5
10:45-11:00 6 Q 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 Q0 6

Osszesen: 226 1 0 [o] 0 1 (o] 0 0 4 9 0

a (napszaktényezd): 3,648 3,494 4,095 3,294 3,294 3,296 3,484 3,480 3,480 4,217 3,646 3,648
b (napi tényezé): 1,025 0,855 0,987 0,987 0,775 0,775 0,749 0,775 0,775 1,118 1,016 0,884
c(havi tényezd): 0,940 0,955 0,962 0,962 0,972 0,953 0,980 0,966 0,966 0,841 0,874 0,863

EJM szorzé: 1 b | 1,8 2,5 1,4 1,8 2,5 2,5 2,5 0,7 0,3 2,5
EANF2016 [i/n]: 794 31 0 0 0 2 0 0 0 16 29 0 873 81
EANF2016 [E/n): 794 31 0 0 0 4 0 0 0 11 9 0 850 79

PARTNER Mérnoki Iroda Kft -10-



Népek baritsdga utea
o P PE—— MOF
Ariitteysa Személy- | Kisteher- Aubdbusz Tehergépjdrmd Motor- | . Lass Gsszes [e/h]
selterslet  Ossaekots ae | 9éPi8rma | adoirma ks | Korpesen [ ikocsis [ s il | Kerékedr S jormi | forgalom | Osszes forgalmisav | 2
& ZeXK01t0 U egyes o5 nehéz J potxocsi: nyerge: speaalis Héldzati funkcid | c
2016 ANF (j/nap] 754 31 0 0 0 2 0 0 0 16 29 ] 872 79
ANF [E/nap] 794 31 0 aQ ) 4 Q ] 0 11 9 ] 843
2018 ANF [i/nap] 819 32 0 [} 0 2 0 0 0 16 29 0 839 81
ANF [E/nap] 819 32 0 0 0 4 0 [+] 0 11 9 0 875
-
2020 ANF [j/nap] 845 33 % 0 ] 0 2 0 ) 0 16 29 [} 925 84
ANF [E/nap] 845 33 0 0 [ 4 0 [ 0 11 9 0 901
2025 ANF [j/nap] 906 35 0 0 0 T2 0 0 0 16 29 ) 989 .
ANF [E/nap] 306 35 Q 0 0 4 0 Q 0 - 11 9 0 966
- -
J030  ANFli/nap] 365 38 o0 o 0 3 M) 0 0 16 29 0 1051 9
ANF [E/nap] 965 38 0 ] - 0 - S Q '] - 0 11 9 0 1027
2035 ANF [i/nap] 1020 40 0 0 0 3 (] [ 0 16 29 0 1108 101
ANF [E/nap] 1020 40 ] [} 0 5 0 ] 0 11 9 0 1085
- -
2040 ANF [j/nap] 1071 42 [} 0 0 3 0 [} 0 16 28 [} 1160 106
ANE [E/nap] 1071 42 ] 0 0 6 0 0 0 11 9 0 1138
Nagy tdvlatra elérebecsiilt mértékadd draforgalom Nagy tdvlatra elérebecsiilt mértékadd éraforgalom
: szolgdltatdsiszintekre lebontva
120 ¢
_L/ o 101 105
g 30 ¥ 3
100 [ 81 84 P 35 + =
= E £ 2 : B 1 S T =
= P &
] -~ == = | - et 13
§ = i O §
2 § % L — — )
2 i L : 3
S 0 | == > o
¢ & O P & P &
Nd N 3
R, O R
Ev
Ev
O Megfelels szd gaitatisi szint Q8tirhets isi sznt szint

A Népek baratsdaga utca az e-UT 03.01.11 Koézutak tervezése utligyi miiszaki eldiras
alapjan belteriileti lakott, ,,d” hélozati funkcidval, ,,D” jelli kornyezeti koritilménnyel.
Tervezési osztaly: B.VIL.d.D

A megfelelé szolgaltatasi szinthez tartozé megengedett forgalomnagysag: 750 E/h, mig a
jelenleg az 1t ezen értéke: 78 E/h. A nagy tavra elore becstilt mértékadd éraforgalom is €pp
csak, hogy atlépi a 100 E/h forgalmat.

fgy kijelenthetd, hogy az 1it kapacitisa nagy tivon is jelentds tartalékkal rendelkezik!

7.2. Tervezési forgalom meghatirozasa

PARTNER Mérnoki Iroda Kft

A pélyaszerkezet méretezéséhez sziikséges tervezési forgalom az e-UT 02.01.31 ,,K6zutak
tavlati forgalmanak meghatarozasa elérevetité modszerrel”, valamint az e-UT 06.03.13
Aszfaltburkolatu utpalyaszerkezetek €s megerdsitésiik méretezése” cimii Utiigyi Miiszaki
Eloiras alapjan kertilt meghatarozasra.

A forgalmi helyzet vizsgalatakor az alabbi kiindulasi adatokat hasznaltuk fel:
A sziikséges forgalmi adatokat a sajat forgalomszamlalasunk alapjan hataroztuk meg.

Az dnkorményzati kezelésli mellékutakon az j palyaszerkezet élettartamanak ajanlott
értéke t=10 év. A tervezett 1étesitmények forgalomba helyezésének varhato ideje 2016. év.
A Népek baratsaga utca 2016. €vi atlagos napi forgalmait (ANF) az alébbi tablazat
tartalmazza.
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Forg. kisteher Autdbusz Tehergépkocsi

: szgk. . kozep. . pot- ) Mkp.  Kp. lassi
(j/nap) gk. egyes  csuklos adlids nehéz focsis  erges  spec.
2016 873 226 11 0 0 0 1 0 0 0 4 9 0

2016. évi forgalmi adatok

ANFa= 0 [jarmii/nap]
ANFn = 1 [jarmi{i/nap]
ANFp = 0 [jarmii/nap]
ANFny = 0 [jarm{i/nap]

A tervezési forgalom (TF) szamitésa Gsszevont jarmuosztalyok alapjan tortént meg. A
szamitas az alabbi képlet felhasznalasaval kertilt kiszdmitasra:

TF = 2x1,25 X365 Xt %1 %5 Xfy X (ANFaxea+ ANFyxent ANFyXeyt ANFuy¥eny) = 1,25%365xtxANET

ahol:

TF — tervezési fogalom, F100, egységtengely-athaladés, darab

ANET - azegységtengelyek atlagos napi dthaladasi szima egy sédvban, egy irdnyban
[egységtengely/nap]

ANF, - egyes és csuklds autébusz forgalom, [jarmii/nap]

ANF, - egyes nehéz tehergépkocsi forgalom, [jarmii/nap]
ANF, - potkocsis tehergépkocsi forgalom, [jarmii/nap]

ANFh — nyerges szerelvény forgalom, [jarm{i/nap]

€a — autdbusz jarmlatszamitasi szorzdja

€n — nehéz tehergépkocsi jarmiidtszamitasi szorzoja

ep — potkocsis tehergépkocsi jarmuiatszdmitasi szorzoja

€ny — nyerges szerelvény jarmiiatszamitdsi szorzoja

z - (1,5)-a115, 180 és 190 kN-os tengelyek tobblet faraszté hatésat veszi
figyelembe

r — iranyszorzé (0,5)

S — savszorz6 (1,0)

N — az dsszevont jarmuosztaly forgalomfejlédési szorzdja
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Forgalomfejlodési szorzo:
A forgalomfejlédési szorzékat az e-UT 02.01.31 , Kozutak taviati forgalmdnak
meghatdrozdsa eldrevetité modszerrel” cimii utligyi miszaki eldirds tablazatabol vettiik.
Ez alapjan a forgalomfejlédési szorzé a varhaté forgalomba helyezés évétél (2016)
szamitott tovabbi t/2 évvel késébbre (2021):

iN=1.13
Jdrmiidtszamitdsi szorzo:
A jarmiiatszamitdsi szorzdékat az e-UT 06.03.13 , Aszfaltburkolati tipdlyaszerkezetek

méretezése és megerdsitése” cimii utligyi miszaki el6irds fiiggelékében taldlhaté M1.1.
abra és az M1.1. tablazat adja meg. Ez alapjan az alkalmazott értékek:

eazl ,3
en:O,6
ep=1,6

enyzl ,7

A fentiek alapjan a tervezési forgalom:
TF = 2x1,25 X365 xtxr xs Xfy X (ANFa%eq+ ANFy*en+ ANFpxey+ ANFuyXen) = 1,25%365xtxANET

TF=1,5x125x365x10%05%1,0x113x0x13+1%x06+0x16+0x17)
TF =0,0023 - 10°

A tervezési forgalom kapott nagysdga alapjan az e-UT 06.03.13 ,, Aszfaltburkolatii
utpdlyaszerkezetek és megerdsitésiik méretezése” cimii Utiigyi Miszaki El6irds 4.1
tablazata szerint a forgalmi terhelési osztily: ,,A” nagyon kénnyii.

A meghatarozott forgalmi terhelési osztalyhoz — figyelembe véve a forgalmi, terep- €s
klimatikus kértilményeket — ,,N” normal igénybevételi kategoria tartozik.

8 TERVEZETT PALYASZERKEZETEK

A palyaszerkezet feltdrdsa €s a helyszini bejaras alapjan tervezdi javaslatunk a teljes
palyaszerkezet csere (a burkolat igen jelentds része teherbirasi elégtelenségre utald
tonkremenetelt mutat). Viszont Megrendel6i igény, hogy a meglévé burkolat minél
nagyobb hanyada maradjon meg és az alaprétegként keriiljon figyelembevételre.

A tervezés soran felmértiik a burkolathibakat, melyeket a helyszinrajzon jelsltiink. A jeldlt
helyeken a meglévé burkolatot el kell bontani, itt feltétleniil sziikséges a pélyaszerkezet
csere.

Tervezdi javaslat, hogy a haldsan repedt, teherbirasi elégtelenségre utald tonkremenetelt
mutaté burkolatok esetében a teljes palyaszerkezet csere torténjen meg. Megrendel kiilon
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kérése, hogy a tonkrement burkolatok ne keriiljenek elbontasra, azok megerdsitése Ckt.
alapréteggel torténjen. A keresztmetszetet ugy kell kialakitani, hogy a szelvény szerinti bal
oldali 1-1,5 m széles sav Ckt. kiegyenlitése beépithetd legyen. A meglévé aszfalt burkolat
¢s Ckt kozé teherelosztd hald épitendd be. A Ckt ilyen jellegli beépitése nem elégiti ki az
Utiigyi Miiszaki Eldirdsok technolégiara vonatkozé eléirasait, de Megrendeld tobbszori
hatarozott kérése hogy a tervezett rétegrend ennek megfelelden kertiljon beépitésre. A felsd
¢és kiegyenlit6 rétegek beépitését megelézden a meglévd burkolat katylizasa sziikséges. A
burkolat feltards €s a burkolat allapot felmérés alapjan, figyelembe véve a Megrendeldi
dontést is, a teljes feliilet 15%-énak (leromlott, ténkrement burkolatok) pélyaszerkezet

cseréjét iranyozzuk eld, melynek mértékét az épités el6tti helyszini szemlén pontositani
kell.

Az utcébdl teherforgalmat ki kell tiltani. A szemétszallitas soran hasznalt gépjarmiiveknek
is meg kell felelnitik a sulykorlatozasnak.

A burkolat 1] palyaszerkezete az UT-2-1.202 , Aszfaltburkolatii iitpdlyaszerkezetek
méretezése és megerdsitése” és az UT-2-3.212 , Betonkd burkolatii pdlyaszerkezetek
tervezése és épitése” cimti Utiigyi Miiszaki El6iras alapjan a forgalmi terhelési osztalyhoz
tartozd tipus-péalyaszerkezetek alapjan kertilt meghatarozasra:

Ut felujitas palyaszerkezete:
e 8,0 cm vtg. betonkd burkolat

3,0-6,0 cm vtg. 4gyazd homok
e meglévo burkolat®

A meglévo burkolat €s a betonkd burkolat kézé fentieknek megfeleléen Ckt réteg €pitendd
be.

Szélesités, palyaszerkezet csere és tervezett iij utburkolat:

8,0 cm vtg. betonkd burkolat

3,0 cm vtg. 4gyazd homok

35 cm vtg. M56 mechanikai stabilizaciés alapréteg

e min. 20,0 cm vtg. M56 mechanikai stabilizacidos védoréteg (fagyalld)

A térburkolat kettés kotésii, 8 cm vtg. 20x16,5x8 cm Semmelrock Behaton térkd vagy
azzal megegyezd mindségli betonkébdl éptiljon!

A parkoldk elvalasztasat jelolokovekkel kell kirakni.

Szélesités, palyaszerkezet csere és tervezett wij itburkolat (Aprilis u. parkolétit):

e 4,0cmvtg. AC 11 kopo j. aszfalt kopdréteg

e 7,0 cmvtg. AC 22 kot6 j. aszfalt kotoéréteg

e 20,0 cm vtg. M56 mechanikai stabilizacios alapréteg

e min. 20,0 cm vtg. M56 mechanikai stabilizacios védoréteg (fagyallo)
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Jarda felajitas palyaszerkezete:

e 6,0 cm vtg. betonkd burkolat
e 3,0-6,0 cm vtg. 4gyazd homok
e meglévd burkolat alap (meglévé aszfalt burkolat elbontésa)

Jarda és rampa épités palyaszerkezete:

e 6,0 cm vtg. betonkd burkolat

e 3,0 cm vtg. homok 4gyazat

e 20,0 cm vtg. M56 mechanikai stabilizacios alapréteg

e min. 20 cm vtg. M56 mechanikai stabilizacios védoréteg (fagyallod)

A térburkolat 6 cm vtg. 20x20x6 cm Semmelrock Citytop antracit térkd vagy azzal
megegyez6 minbségii betonk6bél éptiljon!

8.1. Forgalomtechnikai kialakitas

A jelenlegi forgalomtechnikai kialakitasok részben megvaltoznak. 30 km-h-s zona kertilt
kialakitasra a helyszinrajzon feltlintetett modon.

A kihelyezend$ 1j, valamint az 4thelyezendd meglévé jelzétablak a 4. sz. helyszinrajzon
tekinthetd at!

8.1.1. Vizszintes jelzések

A kivitelezési munkak befejezését lezaréan burkolati jeleket kell kialakitani a 4. szdmu
helyszinrajzokon dbrazoltak szerint.

A tervezett parkolok lehatéroldsat eltérd szinfi jel510kovekbol kell megépiteni.
Kotelezéen betartandd miiszaki eléirasok és rendelet a burkolatjel festéshez:

e UT 2-1.150/01 Kozati Gtburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése
e UT 2-1.113/01 Utburkolati jelek tervezése
e 11/2001. (IIL.13) Ko6ViM rendelet az utburkolati jelek tervezési és 1étesitési
eloirasarol.
A burkolati jelek festésénél a 3/2001/1.31/K6ViM rendelete a kézutakon végzett munkék

elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetelményekrél sz6l6 rendeletben foglaltak szerint
kell eljarni és kell az ellendrzé vizsgélatokat elkésziteni.

A burkolatjeleket tartos festékkel kell kivitelezni.

A burkolati jelek festésénél a balesetvédelmi el6irdsokat szigoruan be kell tartani. A
munkavégzés soran a koziti kozlekedést csak a festési munkéval indokolt legsziikségesebb
mértékben lehet elkorlatozni.

A kivitelezd teljes biintet6jogi és anyagi felel6sséggel tartozik a burkolatjel festésb6l eredd
esetlegesen bekdvetkezd balesetért, vagy egyeb karért.
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8.1.2.Fiigglbleges jelzések

A tervezési szakaszon talalhato Kozuti jelzétablakat felillvizsgaltuk, azokat a
helyszinrajzon feltiintettiik. Uj jelzétablak kihelyezése a helyszinrajzon tekinthetd at.

9 VIZELVEZETES

A tervezett felujitashoz kapcsoléoddéan a meglévé zart csapadékcsatorna rendszer
befogaddként figyelembe vehetd.

A tervezéssel érintett teriileten 6sszegylilekez6 csapadékviz elvezetését kell biztositani zért
rendszerben.

A tervezett csatornahdldzat tervezése soran igyekeztiink a meglévé rendszer nyomvonalét
felhasznédlni, figyelembe véve a meglévé kozmiivek elhelyezkedését é&s azok
védotavolsagait.

A tervezett halézatot az MI 10 167/2;3 miiszaki iranyelvek alapjan méreteztiik 4 éves
gyakorisagu 10 perces csapadékot feltételezve.

A gerincvezeték 400 KG PVC csébdl, a viznyelobekotések DN 300 KG PVC csébél
éplilnek.

A Dézsa Gyorgy utcai tervezett bal oldali parkoloknal a meglévé viznyeldk elbontandok,
helyettiik a helyszinrajzon jeloltek szerint 0j viznyeld bekotések épitenddk a meglévod
befogadod gerincvezetékre.

A Népek Baratsaga utcdban a meglévé csapadék viznyeldk koziil, a bal oldali viznyeldsor
elbontandd, mivel az egyoldali tervezett esés miatt funkciéjukat vesztik. A helyszinrajzon
jelolt helyeken, a gyalogos atvezetéseknél 1ij viznyeld bekotések épitése sziikséges.

Az Aprilis utcaban meglévd viznyeldk koziil, - a Népek Baratsiga utcdhoz hasonléan - a
bal oldali viznyel6k funkciovesztés miatt elbontandok. A tervezett uj Utszakaszon 400 KG
PVC cs6bdl 76,0 méter hosszon 1j csapadékcsatorna létesiil. A csatorna befogaddja az
Aprilis u. 0+022,4 szelvényében jobb oldalon, burkolaton kiviil, zoldfeliiletben
elhelyezkedd tisztito akna. A szakaszon gerincvezetékre iiltetett viznyelds tisztité akndk
épiilnek. Kivételt képez ez aldl a 0+173 szelvényben jobb oldalon tervezett viznyeld
bekdtés.

Teljes tervezési szakaszon sziikséges a meglévé aknafedlapok és viznyeldk szintre
helyezése.

9.1. Tervezett csapadékesatorna kivitelezése
A tervezett halézatot a helyszinrajzok digitdlis allomanyabol koordinatdk alapjan kell
kitlizni.
A munkaarkot hézagos, fiigg6leges palldzasu ducolattal kell biztositani.

A KGPVC csovek ald homok agyazatot kell épiteni, melynek vastagsdga a csOatmérd
harmada. Az dgyazatot rétegesen tomoriteni kell Try = 85% tomoritési fokra.

A vizvezeték és a csatornacsovek fektetésénél a gyartd eldirdsait be kell tartani.

A munkaarkot a cs6tetd folott 30cm vastagsagig az dgyazat anyagaval megegyezden kell
visszatolteni, melynek eldirt tomorsége Try = 85%.
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A tovabbi szelvényrészben a visszatoltés helyi anyagbodl, lehetéség szerint a felszini
szemceses rétegekbdl késziiljon. A zoldteriileti szakaszon a visszat6ltést Try = 90%-ra kell
tomoriteni. A csatorndk ut alatti szakaszan a visszatoltés — burkolat alatti — utolsé 50 cm-es
rétege Try = 95%-ra tomoritendd. A csatorna vizzardssagi probajat a vonatkozo eldirasok
alapjan kell végezni.

A csapadékviz csatorna tisztitbakndi €s a viznyel6akndk részben eléregyartott elemekbdl
késziilnek a részlettervek szerint.

10 KOZMUVEK

A tervezés kapcsdn beszerzésre kertiltek a tervezési szakaszon érintett kdzmiivek
nyomvonalai is, melyek a 4. szamu helyszinrajzokon feltiintetésre kertilt.

A tervezetési teriileten az alabbi kzmivek talalhatok (kezeld feltiintetésével):

e Viz és szennyvizvezeték (Eszak-dunantali Vizm{ Zrt.)

o Elektromos féldkabel (E.ON Edész)

e Tavkozlési foldkabel (Magyar Telekom Nyrt.)

o Tavkozlési foldkabel (DIGI Kft.)

e (Csapadékcsatona (Oroszlany Véaros Onkormanyzata)
e Tavhovezeték (Oroszlanyi Szolgaltato Kft.)

Kozmiivekkel kapcsolatos munkak:

A kivitelezési munkék el6tt a kozmi {lizemeletetokkel egyeztetni kell, sziikség esetén
szakfelligyeletet kell biztositani.

A beavatkozasi szakaszon a kézmi, ill. aknafedlapokat, viznyel6ket szintre kell emelni.

A helyszinrajzokon feltiintetett kozmiivek nyomvonala csak tajékoztatd jellegti! Ezért a
kivitelezés soran a kozmiivek megovasara nagy figyelmet kell szentelni. A fold alatti
kozmiivezetékek megkozelitésénél kézi foldmunka kotelezd, valamint az {izemeltetd
szakfelligyelete sziikséges. A kozmikezel6i nyilatkozatokban foglaltakat a kivitelezének
maradéktalanul be kell tartania.

Az érintett kozmiivek - 4gazati el6irdsokban meghatarozott - biztonsagi Ovezeteire
vonatkozo kikotések betartdsara szintén fokozott figyelmet kell forditania. Igy - tobbek
kozott - az elektromos légvezetékek és foldkéabelek kozelében végzett munkak soradn, a
villamosmii biztonsagi Gvezetérél szolé 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet, mig a
gézvezetékek kozelében végzett munkak soran a foldgazellatasrol szold 2008. évi XL.
torvény rendelkezéseinek végrehajtasardl szolo 19/2009. (1.30.) Korm rendelet, valamint a
banyaszatrdl sz6ldé 1993. évi XLVIIL. térvény végrehajtasarol szold 203/1998. (X11.19.)
Korm. rendelet az irdnyadd. Ez utobbi 19/A§ és 19/B§-a tobbek kozott kimondja, hogy
szallitovezeték ¢és elosztovezeték tengelyvonalatél szamitott 1-1 méteres biztonsagi
ovezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladé szilard utburkolatbontas kivételével gépi
foldmunka (beleértve a furési tevékenységet is) nem végezheto.

11 KOZVILAGITAS
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12 EPiTESI FORGALOMKORLATOZAS

A tervezett ut korszertisitésének épitése soran folyamatosan biztositani kell a célforgalmat.
A munkateriilet elhatdrolasa és jelzése mellett torekedni kell a jarhatosag biztositésara.

A kozmiitartozékokat a munka soran jelezni kell, illetve a foldmunka végzésekor el kell
keriteni a karokozas megel6ézése érdekében.

13 MUNKAVEDELMI ELOIRASOK

A tervezési munkat a munkavédelemrdl szolé 1993. évi XCIII. térvény, a vonatkozd
szabvanyok, valamint az érvényben 1év§ éltaldnos és eseti biztonsagtechnikai el8irdsok
betartasaval végeztiik.

rrrrr

Az €pités soran az érvényben 1évé munkavédelmi és balesetelharitasi 6vorendszabalyokat
be kell tartani.

A munkavédelemmel kapcsolatban a kivitelezésnél biztositani kell a 64/1980. XI1.29./MT
rendelette]l modositott 47/1979.X1.30.MT sz. rendelet eldirdsait, valamint a 3/1986.11.9/KM
rendeletben foglaltakat, tovabbd a Munka Térvénykonyve és annak végrehajtasardl sz6lo
rendeleteket, a vonatkozé szabvanyokat, tervezési iranyelveket, valamint a
szakminisztériumok 4ltal kiadott szakmai 6vorendszabalyokat.

A kivitelez6 munkavédelmi felel6st koteles kijeldni és biztositani kell, hogy a
munkavégzés soran mindig legyen a helyszinen munkavédelmi felel6s.

Mindennemfi koziton végzett munkanal - elékészitéstél a befejezé munkélatokig - az
érvényben 1évé 3/2001. (I. 31.) KoViM-rendelet "A kozutakon végzett munkék
elkorlatozasi és forgalombiztons4gi kovetelményeirdl" valamint az UT 1-1.145 "A
kdzutakon végzett munkék elkorldtozasi és forgalombiztonségi szabalyzata” Utiigyi
Miiszaki El6irasban foglaltakat be kell tartani.

A kozuton folyd munkélatokat csak ideiglenes forgalomkorldtozasi terv alapjan lehet
végezni, melyre a kozttkezel hozzajarulasat be kell szerezni.

Mindségvizsgalatokat a szabvanyok és miiszaki el6irdsok alapjan 6sszeallitott mindsitési
€s mintavételi tervek szerint kell elvégezni.

A kivitelezés soran az érvényben 1év8 balesetvédelmi és évérendszabélyokat be kell
tartani.

14 KORNYEZETVEDELEM

14.1. Az épitési és bontasi hulladékok

Az utépitési munkdlatok sordn keletkezd hulladékok kezelésérdl (hasznositasardl,
artalmatlanitasarél) a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen az engedélyes koteles
gondoskodni. A hulladékkezelési tevékenység csak a kornyezetvédelmi hatésag kiilon
engedélyével végezhetd

Az épitési €s bontési hulladékok kezelésénél a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet 3-7 §.-a szerint kell eljarni. A hivatkozott paragrafusok tobbek kozott az
aldbbiakat tartalmazzak:
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Amennyiben barmely, az 1. sz. mellékletben szerepld, a hulladék anyagi mindsége szerinti
csoportban a keletkezd épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja az 1.sz.
mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd koteles az adott csoporthoz
tartozd hulladékot a tobbi csoporthoz tartozd hulladéktol elkiilonitetten gyfijteni
mindaddig, amig azt a kezelének &t nem adja.

Az épitteté kotelezettségének a keletkezés helyén, vagy ha ez nem lehetséges,
hulladékkezeld 1étesitményben koteles eleget tenni.

Amennyiben barmely csoportban a keletkezd épitési és bontési hulladék mennyisége nem
éri el az 1. sz. melléklet szerinti tdblazatban szereplé mennyiségi kiiszobértéket, akkor a
kiilon jogszabalyban meghatarozott artalmatlanitasi jogszabalyokat kell alkalmazni.

A nem hasznositott, vagy nem hasznosithatd épitési €s bontasi hulladék kizardlag inert
vagy nem veszélyeshulladék-lerakén helyezheté el, a hulladéklerakas, valamint a
hulladéklerakok lezardsédnak és utdgondozasanak szabélyairdl és egyes feltételeirdl szold
kiilon jogszabaly betartasaval.

14.2. Veszélyes hulladékok

Amennyiben az épitési munkdk sordn veszélyes keletkezik ezen hulladékok gytijtését,
kezelését és nyilvantartasat a 192/2003. (VL.15.) Korm. rendelettel médositott 98/2001.
(X.10.) Korm. rendelet el6irasai szerint kell végezni.

A hulladék termeléje a Vhr. 10. § (1) €s (2) pontjdban foglaltak értelmében a veszélyes
hulladékot a kozvetlen keletkezés helyén, munkahelyi gyUjtéhelyen gytjtheti a
tevékenység zavartalan végzését nem akadalyozé mennyiségben és id6tartamban.

A palya épités soran keletkezd bontasi anyagok gyakorlatilag a kiemelést kdvetden
szallitojarmiire és elszallitasra kertilnek a kivitelez6 vagy alvallalkozdja telephelyére.

A veszélyes anyagokkal torténd munkavégzés sordn, az ember €s kdrnyezete védelme
érdekében be kell tartani a kémiai biztonsagrol szo6ld moédositott 2000. évi XXv.
Torvényben €s a kapcsolédd 44/2000.(XI1.27.) EiM rendeletben foglalt el6irasokat,
valamint a munkahelyek kémiai biztonsagarol sz6l6 moédositott 25/2000 (1X.30.) EiM-
SzCsM egyiittes rendelet el6irdsait.

A munkak befejezését kovetden az Osszegylijtott veszélyes hulladékot az atvételre
feljogositott €s engedéllyel rendelkezd hulladékkezelonek kell atadni. A hasznalatbavételi
eljaras soran az illetékes hatdsag kérheti a keletkezett hulladékok eléirasnak megfeleld
elhelyezését dokumentalé okményokat.

15 TUZVEDELEM

A tervezés soran a 9/2008 (I1.22) OTM rendelettel éltbe Iéptetett OTSZ elbirdsait
betartottuk, a létesitmény tlizveszélyességi osztalyba sorolasa:

,E” nem tlizveszélyes.

Az alkalmazott segédszerkezetek - zsaluzdanyag - tlizvédelme érdekében 4-5 {izemképes,
porral oltd tlzoltd késziiléket kell a helyszinen tartani. A festékkel végzendé munkék
tlzveszélyesek, ezért ezeknél a dohdnyzas és a nyilt lang haszndlatat (hegesztés) meg kell
tiltani.

Tatabanya, 2016. junius

PARTNER Mérnoki Iroda Kft -19-



