AJANLATTETELI FELHIVAS

Palyazati elokészité muiszaki dokumentacio
készitése - KEHOP-2.2.1-25

Oroszlany Varos Onkormanyzata (a tovabbiakban Ajanlatkérd) nyilt felhivasban, kézbeszerzési
értékhatar alatti eljarast hirdet ,Palyazati el6készité miiszaki dokumentacio készitése -
KEHOP-2.2.1-25” targyu tervez6i feladatok, valamint minden ahhoz kapcsolédd egyéb
dokumentacié elkészitésére. Az eljards Oroszldny Vdaros Onkorményzata beszerzési
szabalyzataban foglaltak szerint keril lefolytatasra a kbzbeszerzési értékhatar alatti eljdrasokra
iranyadd sajatos szabalyok alapjan. Az Ajanlatkéré fenntartja magdnak a jogot az esetleges
targyaldsok sordn a tervezési program maédositasara.

Ajanlatkérd adatai:

Ajdnlatkéré neve székhelye addszama
Oroszlany Varos Onkormanyzata 2840 Oroszlany, Rakéczi F. ut 78. 15729631-2-11

A munka targya:

A KEHOP palyazati felhivasban ill. segédleteiben részletezett és vonatkozd palyazati el6készit6 és miszaki
dokumentdciok elkészitése.

El6zmények:

Oroszlany Varos bel- és kilterlletén szamos té és vizfolyds taldlhatd, melyek a Vértes-hegységbdl
iranyabol érkezé felszini vizeket vezetik el a véros belteriletén talalhaté mesterségesen kialakitott, de
jelentSs névény- és allatvilaggal rendelkezd tavakba, melyek az Altal-éren keresztiil a Dundba émlenek.

A varos teriletén taldlhatd felszini vizek a kordbban a banyaszati tevékenység miatti felszin aldli
vizkivételek miatt jelent&sebb vizhozammal rendelkeztek. A banydszat fokozatos visszaszoruldsaval,
majd megszlinésével a vizutanpotlds megsziint, az éghajlati valtozdsok okan pedig a felszini vizfolydsok
tobb esetben id&szakossa valtak, melyek a szélsGséges id6szakokban jelent6sen megndvekedett
viztomegeket vezetnek el a befogadd iranyaba.

A vizfolydsok, vizfelszinek mentén kialakult névényzet és mederszakaszok allapota nem idealis, sok
esetben emiatt is alakulnak ki a hirtelen es&zések alkalmaval jelent8s vizfeltorlddasok, mivel a
csapadékvizet befogadd mederszakaszok a hirtelen eléntéskor a varosi felszin alatti vizelvezetd rendszer
irdnydba visszatorlasztjak a viztomegeket, amik utdna az épitett kornyezetben jellenek meg (pl:
Polgarmesteri Hivatal mogotti parkoldlemezen szegélyké magassagig éré allovizként.

A varos ,,z6ld szivének” nevezett Haraszthegy tetején talalhatd a varos vizellatasat biztositd viztorony,
mely a védros egyik szimbdluma is. A meredek domb jelent6s névénytarsuldst hordoz, azonban a hirtelen
érkez6 nagy mennyiségl csapadék igy is jelentGs problémadkat okoz a vizelvezetésben, mely érdemi
vizmegtartds, célzott megfelel6 keresztmetszetl levezetés hidnydban a varosi uthalézaton keresztiil
érkezik meg a csapadékvizelvezetd rendszerbe, mely ekkor a feltorl6dé csapadékmennyiséget nem tudja
elvezetni, ezzel jelentds elontéseket okozva a varos tobb tertletén.

Ezen elontések id&szakosak, érdemi anyagi kart lokdlisan okoznak, elsGsorban maganszemélyek
biztositasi szerz6désében rendezhetd ill. az Onkormanyzati felelGsségbiztositas terhére torténd
kisosszeg( karként kezelhet6 mddokon.

Oroszlany Varos klimastratégidja 2024-ben késziilt el. A tanulmany kimondja, hogy az elkdvetkezendd
id6szakban ezen jelenségek még nagyobb volumenben varhaték, emiatt a sziikséges beavatkozasokat
id6ben kell megtenni azért, hogy a nagyobb karok, havaridk elkeriilhet6k legyenek.

A fentebb vazolt helyzet mdsik pdlusa, hogy az id6szakosan érkezé csapadékmaximumok kozott jelentés,
akar hosszu hetekig tartd csapadékmentes id6szakok miatt a vizmegtartds szlikségessége még inkabb
felmeril. Ezen probléma mind a Haraszthegy, mind a vdrosi zoldteriletek tekintetében relevans. A



jelent8s varosi zoldfellletek gondozasa igy is nagy erdfeszitéseket kdvetel meg a varostizemeltetést
végz6 OIH Zrt.-t6l. A hosszabb szaraz id6szakok miatt az 6ntdzés fontossaga még inkabb Iényeges lesz,
azonban a varosban a legtobb helyen nincsen kiépitett Ontézérendszer és nincsen érdemi
csapadékvizvisszatartas, gy(jtés sem, igy csak vezetékes vizhdlozatrél lehetne megtdplalni a
kés6bbiekben Iétesitendd 6ntdz6rendszereket.

A bemutatottak alapjan sziikséges a varosi vizfolyasok mederszakaszainak kezelése, tisztitasa, sziikség
szerinti dtalakitasa, a varosi tavak és vizfolydsok menti teriiletek szlikség szerinti atalitdsa és vizmegtartd
képességik javitdsa, a varosi lakossdg iranyaba a vizmegtartds fontossaganak hangsulyozasa
szemléletformalé beavatkozdsok megvaldsitasaval (pl: csapadékvizgy(ijté edényzet biztositasaval).

Szlikséges a Haraszthegy vizlevezetésének és vizvisszatartdsdnak kiépitése, ehhez kapcsoldddé mszaki
megoldasok kidolgozasa és a palyazat el6készitéséhez szilkséges mddon torténd megtervezése.

A varos terlletén altaldnossagban is szikséges a varosi klimastratégia és a Malom-té ZIFFA
dokumentdcidja szerinti zoldbeavatkozasok lehet6ség szerinti megvaldsitdsa, igy a fentebb vazolt
beavatkozasi helyszinek tekintetében is sziikséges a zoldterilleti beavatkozasok adaptacidjanak vizsgdlata
és a szlikséges és lehetséges el6készité dokumentum elkészitése a projekttevékenységez.

A fentebb vazolt terileteket kiegészitend6 a Majki-tavak menti lehetséges beavatkozasok és a Majki
Fels6-t6 kilonleges él6vildagdnak bemutatdsa (akar tandsvény épitésével) is tervezett
projekttevékenységként szerepelne a palyazatban.

4. Az Ajanlattevd feladatai:

A KEHOP-2.2.1-25 pdlyazati felhivas szerinti elGkészit6 dokumentacid elkészitése a palyazati felhivas
mellékletében is jelzettek szerinti formaban, bontdsban (pl: Projekt el6készit6 tanulmany és
koncepciéterv, egyéb dokumentumok, adatszolgaltatasok, stb.)

A terileti tervtanacs elé 2025. januar 15-ig be kell nydjtani a elGkészité anyagot, igy ezen hataridé
megtartdsdval kell szamolni, mint els6 koros teljesitési datum. A Tervtanacs véleményeit sziikséges
beépiteni a projektdokumentdcidoba, majd a 2025. februdr 13-ig pdlyazati beadasi hatdridd
megtartasaval sziikséges a dokumentacié teljeskord elkészitése és a képviselG-testilet / Varos- és
Gazdasagfejlesztési Bizottsag el6tt torténé bemutatasa.

Ajanlattevé feladata a tanulmany elkészitéséhez szilkséges szakagi szakemberek bevonasa (pl:
kdrnyezetmérnok, tdjépitész, klimatoldgus, meteoroldgus, vizépitész, épitész / teleplilésmérndk,

botanikus).

Az ajanlati lap drazé melléklete részében sziikséges a részletterveket arazni, melyekbdl az ajanlati
végosszeget a tablazat szdmolja és az ajanlati lapra atemeli.

Teljesités tervezett hatarideje: 2026. februar 12.

El6teljesités lehetséges. Amennyiben a palydzat tervezett beaddsi hatarideje médosul, ugy a munka
teljesitési hatdrideje is ehhez igazoddan keriil atiitemezésre.

5. Ajanlattevé felelGssége, hogy ajanlata megfeleld alakban, tartalommal és id6ben keriiljon benyujtasra.
Ha az ajanlat a benyujtdsi hatarid6nél késébb érkezik a megjelolt cimekre, Ugy az nem értékelhet6.

6. Biralati szempontok: Osszességében legelénydsebb ajanlat

Az ajanlati drak megallapitasa egydsszeg( atalanyar, tobbletmunka elszdmolasara nincs lehetség.

Az Ajanlatkéré a sajat beszerzési szabalyzata szerint jar el, a nyertességrél sz6l6 dontést is ehhez
igazoddan hozza meg.

7. Referencia:
Ajanlattevének rendelkeznie kell legaldbb 1 db olyan projekt elGkészitéséhez kapcsolodd
referenciamunkaval, melyben tajépitész / tajtervezs alkalmazasra kerdlt.



10.
11.

12.

Ajanlat benyujtasa a kiadott ajanlati lap kitoltésével elektronikus vagy postai Gton torténd
megkildésével vagy személyes benyujtassal Imré Janos projektiroda vezetd vagy Huber Levente
palyazati referens részére torténhet.

Elektronikus Uton a imro.janos@oroszlany.hu és huber.levente@oroszlany.hu e-mail cimre sziikséges az
arajanlatot megkuldeni.

A postai Uton torténd ajanlattétel esetén az ajanlatnak az ajanlattételi hataridGig igazoltan be kell
érkeznie az ajanlatkérd cimére, ellenkezd esetben az nem értékelheté.

A benyujtandd ajanlatnak tartalmaznia kell az Ajanlattevé sziikséges elérhetdségeit, céges azonositoit,
aldirdsat, bélyegz6jét, az ajanlat aldirdsdnak datumat. Elektronikus ajanlattétel esetében az ajanlati lap
szkennelt képének az el6bbi feltételeknek kell megfelelnie, mely a kiadott ajanlati lap és arazando
koltségvetés maradéktalan kitoltésével, kinyomtatasaval és a cégszerlen alairt ajanlat szkennelését
(postara adasat) kovet6 megkildésével teljesithetd.

Az ajanlat személyes benyujtasa esetén az Oroszlanyi K6z6s Onkormdnyzati Hivatal (2840 Oroszlany,
Rakdczi Ferenc ut 78.) Il. em. 42. és 48. irodaiban torténé leadassal teljesithetd.

Az ajanlatok titkossagdt az ajanlatkéré biztositja az ajanlattételi hatarid6 lejartaig. A beszerzést
Oroszlany Varos Onkormanyzata vonatkozo szabalyzataiban foglaltak figyelembevételével folytatja le az
ott rogzitett szabalyoknak megfelelGen. A beszerzés a kdzbeszerzési értékhatar alatti beszerzésekre
iranyado rend szerint torténik.

Az ajanlatot a kdvetkez6 felirattal kérjik feltiintetni:

AJANLAT
,Palyazati el6készité miiszaki dokumentacio készitése - KEHOP-2.2.1-25”

Az ajanlattétel hatarideje: 2025. december 9. (kedd) 10.00 6ra

Ajanlatkéré ezlton is jelzi, hogy jelen ajanlatkérés Oroszlany Véaros Onkormdényzata beszerzési
szabdlyzataban foglaltak alapjan, a kbzbeszerzési értékhatar alatti beszerzésekre vonatkozo eljarasrend
szerint keril lefolytatasra és elbiralasra.

Az ajanlatkéréshez kiadott miszaki mellékletek az ajanlataddst segitik, azonban az abban foglat esetleges
tervezett allapotu megallapitdsok nem minden esetben aktualisak, kilonésen nem a 2016-ban késziilt
koncepciétervben foglaltak.

Az ajanlattételhez kapcsolddo tovabbi tajékoztatas az alabbi elérhetdségeken kérhetd:

Huber Levente palyazati referens

0620/212-8217; huber.levente@oroszlany.hu

Oroszlany, 2025. december 2.

Oroszlany Varos Onkormanyzata


mailto:imro.janos@oroszlany.hu
mailto:huber.levente@oroszlany.hu
mailto:huber.levente@oroszlany.hu

