

Borbála telepi óvoda
2840 Oroszlány, Borbála telep

ELEKTROMOS KIVITELI TERV

MEGBÍZÓ: Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi F u. 78.

Munkaszám: 15/2017

Tatabánya, 2017.05.

TARTALOMJEGYZÉK

Borbála telepi óvoda
2840 Oroszlány, Borbála telep

ELEKTROMOS KIVITELI TERVÉHEZ

CIMLAP

TARTALOMJEGYZÉK

TERVEZŐI NYILATKOZAT

MŰSZAKI LEÍRÁS

KÖLTSÉGVETÉS

TERVEK AZ ALÁBBI JEGYZÉK SZERINT:

EV-1	ERŐSÁRAMÚ HÁLÓZAT	M= 1:50
EV-2	VILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT	M= 1:50
EV-3	VILLÁMVÉDELMI ALAPRAJZ	M=1.50
EV-4	VILLMÁVÉDELEM HOMLOKZATOK	M=1.50
EE1	E1 ELOSZTÓ	
EE2	EK ELOSZTÓ	

Tatabánya, 2017.05.

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Borbála telepi óvoda
2840 Oroszlány, Borbála telep

ELEKTROMOS KIVITELI TERVÉHEZ

Tervezett építési tevékenység:

- helye: 2840 Oroszlány, Borbála telep.
- címe: --
- helyrajzi száma: --
- megnevezése: óvoda épület
- Környezet védettségi minősítése: nem védett .

Dokumentációt készítette: Tóbiás Attila

Jogosultsági száma: **V-T 11-0384**

Dokumentáció megnevezése: villamos kiviteli terv

A létesítmény felelős tervezője a kijelentem, hogy:

- A létesítmény villamos berendezéseinek műszaki megoldása megfelel a vonatkozó jogszabályoknak az Étv. 31. paragrafusának (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos építési és eseti hatósági előírásoknak, környezetvédelmi és életvédelmi előírásoknak.
- A vonatkozó nemzeti szabványoktól való eltérés nem vált szükségessé.
- A megrendelőtől ill. építész tervezőtől kapott építési engedélyezési terv és az általunk készített villamos kiviteli tervdokumentáció összhangban van.
- A kivitelezési dokumentáció külön jogszabály szerinti egészségvédelmi koordinátor közreműködésével készült.
- A tervezett létesítmény nem áll műemléki védettség alatt.
- A tervezett villamos berendezések Magyarországon forgalomba hozott, minősített termékek. A tervezett műszaki megoldások nem teszik szükségessé a hivatkozott jogszabályokban meghatározottaktól való eltérést.
- A tárgyi dokumentáció elkészítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem.
- Szakhatóságokkal történő egyeztetés a kiviteli tervezés során nem vált szükségessé.
- Az érintett közműszolgáltatóval egyeztetés történt: a létesítmény villamos energiával ellátott, ellátható.

Tatabánya, 2017.05.

Tóbiás Attila
villamos tervező
V-T 11-0384