

## Árajánlat

Cég neve:	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Megrendelő neve:	Oroszlány
Megrendelő székhelye:	Oroszlány
Megrendelő adószáma:	
Megrendelő cégjegyzékszám:	
Árajánlat érvényessége:	2022.11.01
A szolgáltatás tervezett időpontja:	meg egyezés szerint
Munkavégzés címe:	Oroszlány Város
Fizetési határidő:	A számla kézhezvételétől számított 8 nap
Munkavégzés ideje:	Munkaidőben (7.30-15.30)
Munka megnevezése:	A közvilágítás kapcsolási idejének módosítása . A közvilágítási hálózat vezérlésének 10-10 perccel későbbi, illetve korábbi időpontokra időzítése.

**Szerződéses összeg (Nettó):** 2 553 200 Ft

ÁFA összege 689 364 Ft  
Számla végösszege (Bruttó): 3 242 564 Ft

Megjegyzés:

Jelen tájékoztató nem jelent az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. -re nézve kötelezettség vállalást.  
A Felek kölcsönösen kizárják a Polgári Törvénykönyv 6:77. § (1) bekezdés szerinti általános szerződési feltétel alkalmazását.  
A vállalkozói díj eltérő műszaki tartalom függvényében, egyeztetés alapján változhat. Amennyiben a Vállalkozónak a munkálat végzése közben további olyan, a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát vagy további rendellenesség javítását kell elvégeznie, amelyet az Ajánlat nem tartalmaz, a Vállalkozó jogosult az Ajánlatban foglaltakon túl ezt a munkálatot és felmerülő költségét kiszámlázni a Megrendelő felé.  
A Felek esetleges károkozás esetén kötelesek a másik félnek az okozott közvetlen károkat (kivéve elmaradt vagyoni előny) megtéríteni.  
Amennyiben feltételeinket elfogadják akkor az árajánlat egy példányát aláírva, a fenti címünkre megküldeni szíveskedjenek.

  
Aláírás

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Dátum: Tatabánya, 2022.10.19.

Megrendelő Aláírás

Dátum:

## Ajánlat

Cég neve:	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Megrendelő neve:	Oroszlány
Megrendelő székhelye:	Oroszlány
Megrendelő adószáma:	
Megrendelő cégjegyzékszám:	
Ájánlat érvényessége:	2022.11.01
A szolgáltatás tervezett időpontja:	meg egyezés szerint
Munkavégzés címe:	Oroszlány Város
Fizetési határidő:	A számla kézhezvételétől számított 8 nap
Munkavégzés ideje:	Munkaidőben (7.30-15.30)
Munka megnevezése:	A közvilágítás kapcsolási idejének módosítása . A közvilágítási hálózat vezérlésének 10-10 perccel későbbi, illetve korábbi időpontokra időztítése. Továbbá a teljes közvilágítási rendszer lekapcsolása minden nap 0:00-4:00 közötti időszakra.

Szerződéses összeg (Nettó):

5 073 500 Ft

ÁFA összege

1 369 845 Ft

Számla végösszege (Bruttó):

6 443 345 Ft

Megjegyzés:

Jelen tájékoztató nem jelent az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. -re nézve kötelezettség vállalást.

A Felek kölcsönösen kizárják a Polgári Törvénykönyv 6:77. § (1) bekezdés szerinti általános szerződési feltétel alkalmazását.

A vállalkozói díj eltérő műszaki tartalom függvényében, egyeztetés alapján változhat. Amennyiben a Vállalkozónak a munkálat végzése közben további olyan, a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát vagy további rendellenesség javítását kell elvégeznie, amelyet az Ajánlat nem tartalmaz, a Vállalkozó jogosult az Ajánlatban foglaltakon túl ezt a munkálatot és felmerülő költségét kiszámlázni a Megrendelő felé.

A Felek esetleges károkozás esetén kötelesek a másik félnek az okozott közvetlen károkat (kivéve elmaradt vagyoni előny) megtéríteni.

Amennyiben feltételeinket elfogadják akkor az ajánlat egy példányát aláírva, a fenti címünkre megküldeni szíveskedjenek.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.  
Zártkörűen működő részvénytársaság

Aláírás

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Dátum: Tatabánya, 2022. 10. 19.

Megrendelő

Aláírás

Dátum: