

Tatabányai Szakképző Centrum Hamvas Béla Szakképző Iskola külső szennyvíz és csapadékvíz elvezetés felújítási munkái műszaki tartalom

Az Oroszlány, Asztalos János u. 2. szám alatti Tatabányai Szakképző Centrum Hamvas Béla Szakképző Iskola külső szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés alapvezetékeinek az elmúlt évek során, az elhasználódásból adódó üzemeltetési problémák miatt felújításukról született döntés.
A vezetékrendszerek a többszöri átvizsgálások és karbantartás jellegű beavatkozások után sem üzemeltek kifogástalanul. A vezetékrendszerek az elmúlt évtizedekben a többszöri javítások, felújítások és az üzemeltetési igényeknek megfelelő átépítések miatt többféle vezetékanyagot tartalmaznak, így betoncsöveket, AC csöveket és PVC csöveket is. A téglából épített falazott gyűjtőaknák több helyen sérültek, beomlott az oldaluk, fedlapjuk nehezen vagy egyáltalán nem nyitható, ezért már nem felelnek meg további üzemeltetésre, új aknák építése szükséges.
Első lépésben a vezetékrendszerek felújításának terveit kellett elkészíteni. A meglévő hálózat nyomvonaláról tervdokumentáció nem állt rendelkezésre, ezért a tervezési munkát többszöri helyszíni szemle és felmérési munka kellet, hogy megelőzze. Az épület korábban kollégiumként is működött, melyhez főzőkonyha is kapcsolódott, az iskolai tanulók létszáma pedig nagyobb volt, ezért eredetileg nagy átmérőjű vezetékrendszer volt kiépítve. A tervezés során figyelembe kellett venni és mérlegelni az elmúlt időszak igényszintjét és a mai állapotokat.
Szennyvíz elvezető rendszer
A szennyvízelvezető rendszer tervezésénél a meglévő vizes blokkokat és berendezési tárgyakat, továbbá a korábban működő épületrészek esetleges újbóli beüzemelési lehetőségét kellet figyelembe venni. Ezért a vezetékek mérete DN100 és DN300 tartományban vannak, KG PVC tokos csatornacsőből tervezve.
A tervezett vezetékrendszer két részre osztott. Az Asztalos utca felőli oldalon a szennyvízvezeték az M3 jelű aknában van bekötve, mely innen a meglévő megfelelő állapotú vezetékszakaszon keresztül az utca túloldalán lévő fogadóaknában csatlakozik. A másik oldali vezetékrendszer az udvari kiállásokat gyűjti össze, és a Kossuth utcai tervezett vezetékszakasszal az M2 jelű aknába csatlakozik.
[bookmark: _GoBack]Az M2 jelű akna fogadja az Ifjúmunkás út szennyvízvezetékét is. A tisztítóaknákat a KK-005 számú terv szerint LEIER előregyártott elemekből kell megépíteni HYDROTEC aknafedlapokkal.
Csapadékvíz elvezető rendszer
Az új csapadékvíz elvezető rendszer NA200 és NA300 KG PVC vezetékkel épül meg, NA125-ös bekötővezetékekkel a fogadóaknákig. Az épület felújított csapadékvíz elvezető rendszerének ejtő vezetékeit a tervezett csatornahálózatra HL 660/2 Minimax esővíz süllyesztőszekrény alkalmazásával lesz bekötve. A tervezett csapadékvíz elvezető hálózat egy alapvezetékkel épül meg, mely az Asztalos János utcai M1 jelű fogadóaknába lesz bekötve. Az udvari oldalon a csapadékvíz elvezető és a szennyvízelvezető rendszer párhuzamosan halad, ezért a szükséges védőtávolságot be kell tartani. A tisztítóaknákat a KK-005 számú terv szerint LEIER előregyártott elemekből kell megépíteni HYDROTEC aknafedlapokkal és vízelnyelő rácsokkal.
A régi csapadékvíz elvezető hálózat felhagyásra kerül, a régi elhasználódott aknákat fel kell tölteni, és tömöríteni, a felhagyott vezetékszakaszok végeit tömedékelni kell.
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