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Méret- és mennyiségszámítás 

az 

Oroszlány, Bánki Donát utcai parkoló építés 

KIVITELI TERVÉHEZ 

10 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 
 

10-26 Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás 

 

A kivitelezés során szükséges ideiglenes forgalomterelések jóváhagyott terv alapján történő kiépítése, 

fenntartása, elbontása, bontott anyag elszállítása, érintett terület helyreállítása, visszaadása a Kezelő, 

vagy továbbépítés részére. 

 

Összesen:          1 készlet 

 

10-28 Ideiglenes forgalomterelési terv elkészítése 

  

Ideiglenes forgalomterelési terv készítése a hatályos előírások figyelembe vételével 

Üzemeltetői, kezelői, megrendelői jóváhagyások beszerzése 

 

Összesen:          1,0 db 

 

20 KÖZMŰVEZETÉKEK 
 

20-010  Közmű feltárás kutató gödörrel burkolatlan területen  
- Közmű helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés 

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése 

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 

függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása 

- Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása, 

- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges 

minden munkával teljesen készen 

 

Összesen:          3,0 m3 
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24 CSATORNA VEZETÉKEK 
 

24-2 Víz és Csapadékvíz csatornák kiváltása/építése 
 

24-240  Tisztító akna szintbe helyezése  
- Geodéziai munkák, kitűzések; 

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás 

- Szükség szerinti bontás, felület előkészítés, tapadóhíd képzés 

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 

függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 

- Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése 

- Szükség esetén a nem megfelelő fedlap, rács eltávolítása 

- Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés, 

vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások 

kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) előregyártott elemekből – 

földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek elhelyezése, szerelvények beépítése, 

vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) 

- Víztartási próba elvégzése 

- Földvisszatöltés tömörítéssel 

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges 

minden munkával teljesen készen 

 

Helyszínrajzon jelöltek szerint 

Összesen:          2,0 db 

 

26 SZENNYVÍZ VEZETÉKEK 
 

26-101  Szennyvíz tisztító akna fedlap szintbehelyezése 
- A szintbehelyezéshez szükséges bontási munkák elvégzése 

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása, illetve közműtulajdonosnak átadása 

- Geodéziai munkák 

- Fedlap, rács szükség szerinti átépítése vagy új elhelyezése (emelése, süllyesztése) terv szerint 

- Terület helyreállítása, minden munkájával  

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 

 

Helyszínrajzon jelöltek szerint 

Összesen:          1,0 db 
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30 ÚTÉPÍTÉS 
 

31-2 Bontási munkák (szállítás 10 km-ig) 
 

31-210 Építmények bontása  
 

31-217  Betonszegély bontása  
- Szegély bontása; 

- Bontott anyag tisztítása, válogatása 

- Törmelék járműre rakása, szállítása; 

- Szállítása kijelölt helyre; 

- Lerakóhelyi díj fizetése; 

- Visszatöltés, tömörítés, terület helyreállítás; 

- Az adott tételek tartalmazzák a megvalósításukhoz szükséges víztelenítési munkákat is 

 

A tervezett merőleges parkolók szélességében: 19,5+32,0  

Összesen:          51,5 m 

 

31-218  Zászlótartó oszlop áthelyezése 
- Tereptárgyak bontása és áthelyezése terv szerint;  

- Geodéziai munkák 

- Terület helyreállítása, minden munkájával  

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges 

minden munkával teljesen készen 

- Az adott tételek tartalmazzák a megvalósításukhoz szükséges víztelenítési munkákat is 

 

Helyszínrajz szerint 

Összesen:          3,0 db 

32 FÖLDMUNKÁK (szállítás 10 km-ig) 
 

32-1 Földmű építés bevágásból 
 

32-110  Földmű építése bevágásból 
- Geodéziai munkák, kitűzések; 

- Földkitermelés bevágásból; 

- Hossz-szállítás, elterítés; 

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása, fenntartása; 

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra, teherbírás értékre 

- Felületképzés; 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

 

Merőleges parkolók alatt átlag 45 cm vtg.-ban: 238 m2 × 0,45 m =107,1 m3 

Összesen:          107,1 m3 
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32-111 Altalaj tömörítése bevágásban  
- Építés közbeni vízelvezetés biztosítása; 

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre, többlettömörítéssel; 

- Felületképzés; 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

 

Merőleges parkolók alatt  

Összesen:          238 m2 

 

32-330 Védőréteg készítése 
 

32-331 Védőrétegek készítése homokos-kavicsból  
- Geodéziai munkák, kitűzések; 

- Védő réteg, padka és paplanszivárgó, kőmatrac anyagának kitermelése, vagy beszerzése; 

- Járműre rakás, szállítás, elterítés; 

- Minősített anyag beépítése; 

- Felületkialakítás 

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása; 

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre; 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

 

Merőleges parkolók alatt 20 cm vtg.-ban: 238 m2 × 0,20 m = 47,6 m3 

Összesen:          47,6 m3 

 

33 ÚTALAPOK (szállítás 10 km-ig) 
 

33-3 Zúzottkő útalapok 
 

33-320  Folyamatos szemeloszlású zúzottkő útalap készítése  
- Geodéziai munkák, kitűzések; 

- Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás; 

- Zúzottkő helyszínre szállítása; deponálása 

- Elterítés; 

- Tömörítés előírt teherbírási értékre; 

- Felületképzés; 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

 

Merőleges parkolók alatt 20 cm vtg.-ban: 238 m2 × 0,20 m = 47,6 m3 

Összesen:          47,6 m3 
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36 EGYÉB ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK 
 

36-211  Kiemelt szegély építése  
- Geodéziai munkák, kitűzések, terv szerint; 

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; 

- Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés; 

- Felesleges föld elterítése, elszállítása;  

-  Zsaluzás, és zsaluzat elbontása; 

- Ágyazóréteg építése tömörítése; 

-  Betonozás, tömörítés; 

-  Utókezelés; 

-  Szegélyelemek elhelyezése; 

- Hézagképzés, fugázás, utókezelés; 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

- Meglévő szegély bontása 

- Betongerenda bontása 

- Ép betonkövek, járműre történő felrakása, elszállítása MK mérnökségre 

- Sérült betonkövek, bontott betongerenda felrakása, elszállítása, lerakóhelyi díj 

- Szegélyelemek elhelyezése, meglévő szegély felhasználásával, szükség esetén pótlással; 

 

Helyszínrajzról lemérve: 28,6+41,0+4,9 

Összesen:          74,5 m 

 

36-214  Süllyesztett szegély építése  
- Geodéziai munkák, kitűzések, terv szerint; 

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; 

- Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés; 

- Felesleges föld elterítése, elszállítása;  

-  Zsaluzás, és zsaluzat elbontása; 

- Ágyazóréteg építése tömörítése; 

-  Betonozás, tömörítés; 

-  Utókezelés; 

-  Szegélyelemek elhelyezése; 

- Hézagképzés, fugázás, utókezelés; 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

- Meglévő szegély bontása 

- Betongerenda bontása 

- Ép betonkövek, járműre történő felrakása, elszállítása MK mérnökségre 

- Sérült betonkövek, bontott betongerenda felrakása, elszállítása, lerakóhelyi díj 

- Szegélyelemek elhelyezése, meglévő szegély felhasználásával, szükség esetén pótlással; 

 

Helyszínrajzról lemérve: 19,5+32,0 

Összesen:          51,5 m 

 

36-412  Térkő burkolat építés 8 cm vtg. beton idomkőből   
- Geodéziai munkák, kitűzések; 

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; 

- Tükörkiemelés, költségét külön tétel tartalmazza 

- Profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés 

- Teherhordó alapréteg építése, költségét külön tétel tartalmazza 

- Ágyazat készítése és tömörítése, profilba hozása, megfelelő teherbírásúra; 

- Finom ágyazat készítése és tömörítése, profilba hozása 
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- Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása; 

- Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása 

- Elhelyezési hézagok kitöltése, hézagoló anyag beszerzése, mozgatása,; 

- Felület seprése, tömörítése; 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

 

Merőleges parkolók alatt  

Összesen:          238,0 m2 

 

37  BEFEJEZŐ MUNKÁK 
 

37-113  Padka készítése töltésanyagból 
- Geodéziai munkák, kitűzések; 

- Tükörkészítés, tömörítés; 

- Anyagbeszerzés; 

- Helyszínre szállítás; deponálás 

- Beépítés; 

- Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre; 

- Felületkialakítás; 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

 

Merőleges parkolók körül 0,5 m szélességben: (56,5+6,8+11,0+4,3+4,4) × 0,5 × 0,1 

Összesen:          4,2 m3 
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70 FORGALOMTECHNIKA 
 

73  Függőleges jelzések 
 

73-100  Új KRESZ-táblák elhelyezése  
- Engedélyek beszerzése, szükséges tervek elkészítése 

- Forgalomkorlátozás, ideiglenes forgalmi rend tervezése 

- Geodéziai munkák, kitűzések 

- Beépítendő anyagok és tartozékok beszerzése vagy gyártása, helyszínre szállítása, belső 

anyagmozgatások 

- Segédanyagok biztosítása 

- Szükséges bontások elvégzése a 71- bontások tétel tartalma szerint, költségét külön tétel 

tartalmazza 

- Előkészítő munkák, burkolattakarítás 

- Fúrások, vágások 

- Működéshez szükséges berendezések, védőcsövek, kábelezés és csatlakozások kiépítése 

- Működéshez szükséges szoftverhez csatlakozás, rendszerbe integrálás 

- Betonalap, alaptest készítése, védőcsövek elhelyezése, vasalat készítése, zsaluzás, utókezelés, 

kizsaluzás 

- Beépítendő anyagok és tartozékok beállítása, összeszerelése, elhelyezése, rögzítése, 

beszabályozása 

- Felületkezelés, só elleni védelem készítése 

- Sérült részek helyreállítása, javítása 

- Terület rendezése, környezeti állapotok helyreállítása 

- Kiszorult föld, törmelék elszállítása engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

- A szükséges minősítési vizsgálatok, ellenőrzések, mérések elvégzése és azok dokumentálása 

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges 

minden munkával teljesen készen 

 

Összesen:          2,0 db 

 

73-151  Új KRESZ-tábla-oszlop elhelyezése  
- Engedélyek beszerzése, szükséges tervek elkészítése 

- Forgalomkorlátozás, ideiglenes forgalmi rend tervezése 

- Geodéziai munkák, kitűzések 

- Beépítendő anyagok és tartozékok beszerzése vagy gyártása, helyszínre szállítása, belső 

anyagmozgatások 

- Segédanyagok biztosítása 

- Szükséges bontások elvégzése a 71- bontások tétel tartalma szerint, költségét külön tétel 

tartalmazza 

- Előkészítő munkák, burkolattakarítás 

- Fúrások, vágások 

- Működéshez szükséges berendezések, védőcsövek, kábelezés és csatlakozások kiépítése 

- Működéshez szükséges szoftverhez csatlakozás, rendszerbe integrálás 

- Betonalap, alaptest készítése, védőcsövek elhelyezése, vasalat készítése, zsaluzás, utókezelés, 

kizsaluzás 

- Beépítendő anyagok és tartozékok beállítása, összeszerelése, elhelyezése, rögzítése, 

beszabályozása 

- Felületkezelés, só elleni védelem készítése 

- Sérült részek helyreállítása, javítása 

- Terület rendezése, környezeti állapotok helyreállítása 
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- Kiszorult föld, törmelék elszállítása engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

- A szükséges minősítési vizsgálatok, ellenőrzések, mérések elvégzése és azok dokumentálása 

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges 

minden munkával teljesen készen 

 

Összesen:          2,0 db 

80 NÖVÉNYTELEPÍTÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

81  Növénytelepítés 
 

81-252 Lombos fák átültetése 
- Meglévő növények földlabdás kiásása;  

- Terület tisztítása, idegen anyagok összegyűjtése, elszállítása; 

- Anyagok beszerzése, vermelése, szállítása; 

- Ültetési, helyek kitűzése, jelölése; 

- Gödörásás vagy fúrás a felső és alsó réteg különrakásával; 

- Talajjavító anyag bekeverése; 

- Gyökér és hajtás visszametszése ha szükséges; 

- Ültetés; 

- Földvisszatöltés; 

- Víztányér vagy felkupacolás készítése; 

- Öntözés vízszállítással; 

- Lopás elleni védelem vegyszerrel, 

- Vadrágás elleni védelem és karózás; 

- Utógondozás: évente 1 alkalommal a meg nem eredt növényzet pótlása évente 1 alkalommal, 

évi 5-szöri öntözés, 3-szori kapálás, alakító metszés az utógondozás végéig. 

- A cserjével lefedett teljes területen tartalmazza az 1 éves utógondozás alatt a növények 

évenkénti 5-szöri öntözését, 3-szori kapálását, és erősítő metszését, valamint kipusztult cserjék 

pótlását. 

- Kártevők elleni védelem, 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges 

minden munkával teljesen készen 

 

Helyszínrajzon jelöltek szerint 

Összesen:          5,0 db 
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Járda építés tételei (opcionális beruházási projekt elem) 
 

32 FÖLDMUNKÁK (szállítás 10 km-ig) 
 

32-1 Földmű építés bevágásból 
 

32-110  Földmű építése bevágásból 
- Geodéziai munkák, kitűzések; 

- Földkitermelés bevágásból; 

- Hossz-szállítás, elterítés; 

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása, fenntartása; 

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra, teherbírás értékre 

- Felületképzés; 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

 

Járda alatt átlag 30 cm vtg.-ban: 76,5 m2 × 0,3 m = 23,0 m3   

Összesen:          23 m3 

 

32-111 Altalaj tömörítése bevágásban  
- Építés közbeni vízelvezetés biztosítása; 

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre, többlettömörítéssel; 

- Felületképzés; 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

 

Járda felülete alatt  

Összesen:          76,5 m2 

 

32-330 Védőréteg készítése 
 

32-3371 Védőrétegek készítése homokos-kavicsból  
- Geodéziai munkák, kitűzések; 

- Védő réteg, padka és paplanszivárgó, kőmatrac anyagának kitermelése, vagy beszerzése; 

- Járműre rakás, szállítás, elterítés; 

- Minősített anyag beépítése; 

- Felületkialakítás 

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása; 

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre; 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

 

Járda felülete alatt 15 cm vtg.-ban: 76,5 m2 × 0,15 m = 11,5 m3 

Összesen:          11,5 m3 
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33 ÚTALAPOK (szállítás 10 km-ig) 
 

33-3 Zúzottkő útalapok 
 

33-320  Folyamatos szemeloszlású zúzottkő útalap készítése  
- Geodéziai munkák, kitűzések; 

- Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás; 

- Zúzottkő helyszínre szállítása; deponálása 

- Elterítés; 

- Tömörítés előírt teherbírási értékre; Felületképzés; 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

 

Járda felülete alatt 15 cm vtg.-ban: 76,5 m2 × 0,15 m = 11,5 m3 

Összesen:          11,5 m3 

 

36 EGYÉB ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK 
 

36-216  Kerti szegély építése  
- Geodéziai munkák, kitűzések, terv szerint; 

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; 

- Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés; 

- Felesleges föld elterítése, elszállítása;  

-  Zsaluzás, és zsaluzat elbontása; 

- Ágyazóréteg építése tömörítése; 

-  Betonozás, tömörítés; 

-  Utókezelés; 

-  Szegélyelemek elhelyezése; 

- Hézagképzés, fugázás, utókezelés; 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

 

Helyszínrajzról lemérve: 1,5+22,5+32,9+4,8 

Összesen:          61,7 m 

 

36-411  Térkő, burkolat építés 6 cm vtg. beton idomkőből   
- Geodéziai munkák, kitűzések; 

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; 

- Tükörkiemelés, költségét külön tétel tartalmazza 

- Profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés 

- Teherhordó alapréteg építése, költségét külön tétel tartalmazza 

- Ágyazat készítése és tömörítése, profilba hozása, megfelelő teherbírásúra; 

- Finom ágyazat készítése és tömörítése, profilba hozása 

- Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása; 

- Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása 

- Elhelyezési hézagok kitöltése, hézagoló anyag beszerzése, mozgatása,; 

- Felület seprése, tömörítése; 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

 

Járda felülete alatt   

Összesen:          76,5 m2 
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